VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY mestskej asti Bratislava-Dlbravka
/Vztahujice sa na zmluvy o dielo/

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky prijala mestska ¢ast’ Bratislava-DUbravka za ti¢elom dodrZzania

jednotného postupu pri zakladani zmluvnych vztahov na zaklade zmluvy o dielo. Tieto vSeobecné
zmluvné podmienky sa uplatnia pre vSetky zmluvné vztahy, v ktorych na strane objednavatela vystupuje
mestskd CGast’ Bratislava-Dubravka, a ktorych predmetom je zhotovenie diela zhotovitelom pre
objednavatela.

Objednavatel'om sa pre tcely vseobecnych zmluvnych podmienok rozumie mestska cast’ Bratislava-

Dubravka so sidlom Zatevna 2, 844 02 Bratislava, ICO: 00 603 406.

Zhotovitel'om sa pre tucely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka osoba alebo

pravnicka osoba, ktora sa na zaklade uzavretej zmluvy zhotovuje pre mestska ¢ast’ Bratislava-DUbravka.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenia Zhotovitel’a

1) Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom sa riadia zmluvou o dielo, ktora sa uzatvara
vyluéne v pisomnej forme av stlade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V
pripade cudzieho prvku v pravnom vztahu sa toto ustanovenie povazuje za dohodu o volbe
rozhodného prava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.

Zhotovitel' pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s
objednavatel'om potvrdzuje, Ze:

2)

a)

b)

d)

€)
f)

9)

nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurz, nebol zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, reStrukturalizacii, ani nebol
proti nemu podany navrh na restrukturalizéciu, ani nie je v predlzeni,

disponuje potrebnymi technickymi, personalnymi a finanénymi kapacitami na riadne zhotovenie
diela, na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny uskuto¢nit’ zmluvné
vykony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych
STN v stanovenych lehotach a terminoch

zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran,
ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych na riadne a bezchybné
zhotovenie diela,

precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi Castami a
prilohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné vykony st mu jasné a bez namietok zname.

jeho cenova ponuka a polozkovy rozpocet st Gplné a spravne.

ceny uvedené zhotovitelom st dostacujlice na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby
pokryvali vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela,

dokumentéciu, ktorl prevzal od objednavatela za ucelom spracovania cenovej ponuky
a polozkového rozpoctu posudil s odbornou starostlivostou, a tato je bez akychkol'vek vad, a to
najmé technickych, ktoré by branili vriadnom zhotoveni diela za podmienok dohodnutych
v zmluve o dielo. Zhotovitel’ je zodpovedny za spravnost’ vypracovanej cenovej ponuky, ktora
bola vypracovana na zaklade dokumentacie prevzatej od objednavatel’a. To neplati v pripade, Ze
pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol zistit’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej
starostlivosti, ktori mozno od zhotovitela pozadovat. V pripade, Zze zhotovitel' v priebehu
realizacie predmetu diela neupozorni objedndvatela na nelplnost, nepresnost’ alebo nesulad
vykonévanych prac s objednavatelom dodanou dokumentaciou, zodpoveda za vSetku Skodu,
ktora tym objednavatelovi vznikne, vratane pripadnych nasledkov za nemoznost’ kolaudacie
a uZivania diela. VSetky zmeny projektovej dokumentacie, a z nich vyplyvajuce dosledky, ¢o do
nékladov a ¢asu, ktoré vzniknt v etape realizécie diela, je zhotovitel’ povinny vySpecifikovat’, a
ihned’ po ich zisteni otom informovat" objednavatela. Pokracovat’ v realizcii diela moze
zhotovitel’ az po odstihlaseni moznych zmien objedndvatel'om.



3)

4)

1)

2)

1

h) sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatel'om poskytnuté, so staveniskom
a miestom na vykonanie diela, nema proti nim Ziadne nadmietky a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vykonavania diela si nemo6ze uplatiiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
doévodov, ktoré mal a mohol zistit’ pri oboznameni sa s dokladmi, staveniskom a miestom na
vykonanie diela,

i) ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spésobeni tretim osobam v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou v suvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel' je povinny si zabezpecCit’
poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti a materidlov, strojov a zariadeni na stavbe.
Zhotovitel’ je povinny nahlésit’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho ¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ to je nevyhnutné alebo pokial’ to pozaduje objednavatel’, vyhotovit’ na
vlastné naklady dodavatel'ski dokumentaciu v stlade s projektovou dokumentaciou stavby, ktora
bude spracovana podla zhotovitefom vykonaného skuto¢ného zamerania, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dokumentacia, ktori prevzal od objednavatela za i¢elom vykonania
diela ostava vo vlastnictve objednavatel’a. Prevzatim dokumentacie nie si dotknuté autorské prava
objednavatel’a alebo tretich osdb. Zhotovitel’ nie je opravneny takto prevzati dokumentaciu pouzit
inym spdsobom a na iny ucel ako vymedzeny v zmluve. Za porusenie tejto povinnosti zodpoveda
zhotovitel’ v celom rozsahu samostatne. V pripade, Ze bude objednavatel’ z tohto dévodu zaviazany
zaplatit’ tretej osobe nahradu Skody, pripadne mu bude uloZena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu
zhotovitel’.

2. Uzavretie zmluvy

Zhotovitel’ zhotovuje dielo pre objednavatel’a na zaklade:

a) objednavky alebo

b) spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran ozna¢eného ako zmluva o dielo (alebo inak
oznaceného pravneho ukonu, predmetom ktorého je zavdzok zhotovitela zhotovit pre
objednavatel’a urcité dielo za dohodnutii odmenu) pre zhotovenie individualne uréeného diela.

Zmluva medzi objednévatel'om a zhotovitel'om je uzavreta:

a) V pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitel'a okamihom pisomného potvrdenia zhotovitel'a
0 akceptacii podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany svojou
objednavkou 3 dni od jej zverejnenia. V pripade, Ze zhotovite potvrdi objednavku
objednavatel'a po uplynuti lehoty jej viazanosti, ddjde k uzavretiu zmluvy len v pripade, ak
objednavatel' o tom bez zbyto¢ného odkladu upovedomi zhotovitel'a. Potvrdenie objednavky,
ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objednavky a povaZuje sa za cenovl
ponuku zhotovitel'a, na ktorti sa pouziji podmienky uzavretia zmluvy uvedené pod pism. b/
tohto bodu.

b) V pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela, okamihom pisomného potvrdenia
objednavatel'a o akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote urcenej
zhotovitelom. Na podmienky vtomto bode neupravené sa primerane pouziju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika o navrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijati.

c) V pripade spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych strdn sa zmluva povazuje za uzavretu
okamihom, v ktorom posledny opravneny zastupca zmluvnej strany pripoji na zmluvu svoj
podpis.

3. Miesto na vykonanie diela

Zhotovitel’ je povinny preverit’ miesto vykonania diela a porovnat’ ho s dokumentaciou prevzatou od
objednavatela. Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze miesto vykonania diela je bez
akychkol'vek pravnych alebo faktickych vad, ktoré by branili vykonaniu diela alebo by mali za
nésledok prediZenie terminu dokonéenia a odovzdania diela, resp. by sposobili zvy3enie nakladov na
jeho dokoncenie (pravne naroky tretich os6b, nespdsobily terén, nevhodné zemné podlozie).
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Zhotovitel' berie na vedomie, ze vSetky naklady a Skody spojené s miestom nevhodnym na
vykonania diela, zistené po zacati prac na diele, zndSa v celom rozsahu samostatne a nebudid mu
poskytnuté Ziadne plnenia v désledku opomenuti alebo zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta
vykonania diela.

Miesto na vykonania diela prevezme zhotovitel’ na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela podl'a bodu (1) tohto
¢lanku.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze poCas zhotovovania diela sa mézu v mieste zhotovovania diela
zdrziavat’ aj ini zhotovitelia a zavdzuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitel'ov, obmedzovani v praci a postupovat’ tak, aby
bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Téato skutocnost’ nema vplyv na
zmenu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomocky,
bezpecnostné oranzové reflexné vesty a Stitok umoznujuci identifikciu pracovnika. Pracovnika bez
bezpecnostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo Stitka umoziujiceho identifikaciu ma zastupca
objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel’ nie je opravneny v mieste vykonavania diela a v jeho blizkosti (50m) umiestnit’ reklamu
majucu vzt'ah k zhotovitel'ovi.

Na mieste vykonavania diela sa mézu zdrziavat' len zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a
uvedeni v menovitom zozname o0sdb zhotovitel'a odovzdanom pred zacatim prac na diele dosahujuci
potrebni odbornu sposobilost. Iné osoby smu na miesto vykonavania diela vstupovat' len so
stuhlasom objednavatela. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto vykonavania diela pre osoby
uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za Skody, ktoré spdsobia jeho
zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tretich os6b v mieste vykonavania
diela, rovnako ako aj za Skody na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spdsobenych
porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a si povinni reSpektovat
pokyny straznej sluzby resp. stavbyveduceho alebo zodpovedného pracovnika objednavatela.
V pripade nereSpektovania stradznej sluzby, resp. stavbyvediceho alebo zodpovedného pracovnika
objednavatel'a ma tento pravo zakazat' vstup prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom
zhotovitel'a na miesto zhotovovania diela a zhotovitel' je povinny takychto zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov bez meskania nahradit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z BOZP a
PO podla prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavdzuje dodrziavat na
stavenisku. Objednavatel’ je opravneny zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vykazat zo
stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel' je povinny ho nahradit’ inym
zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom.

Zhotovitel’ preukazuje odbornt spdsobilost’ svojich zamestnancov alebo zmluvnych partnerov podl'a
bodu (7) tohto ¢lanku prostrednictvom fotokopie dokladov o odbornej sposobilosti vratane fotokdpie
zivnostenského listu a osvedCeni opraviiujucich zhotovitela k vykonu Specidlnych odbornych
¢innosti pri realizacii diela. Doklady odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri podpise zmluvy.

4. Termin vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a odsthlaseného ¢asového harmonogramu.

Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat nepreruSene a bude potrebné pracovat s
prestavkami sposobenymi na strane objednavatel’a, je zhotovitel’ povinny sa na pokyn objednavatela
tomuto rezimu prisposobit. Okrem ddévodov uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach a
dévodov vyssej moci, nie je zhotovitel' opravneny prerusit’ prace na diele. PreruSenie prac nezaklada
pravo Zhotovitel'a na odstipenie od tejto Zmluvy.
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Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela si opravneni dat’ pracovnikom
zhotovitel’a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je
ohrozena bezpecnost’ uskutocniovanej stavby, zZivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vaZne Skody.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o pocet dni pre ktoré nebolo mozné z dévodov na
strane objednavatela v diele pokracovat. Pokial doSlo k preruseniu prac na diele na pokyn
objednéavatela z ddvodov na strane zhotovitel'a (vadné, zmluvne nezodpovedajlice plnenie, nevhodny
material alebo technologicky postup, okolnost pod bodom (3) tohto ¢&lanku ai.), nevznika
zhotovitelovi pravo na predizenie terminu dokonGenia diela. O pokratovani v diele rozhodne
objednavatel’ po odpadnuti dovodov, pre ktoré prerusil prace na diele.

Pokial’ zhotovitel’ nenastipil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonavania diela v omeSkani
podl'a odsuhlasené¢ho ¢asového harmonogramu, vyzve ho objednavatel’ na zostladenie postupu prac
s dohodnutym ¢asovym harmonogramom a stanovi mu primeranu lehotu na odstranenie ¢asového
sklzu. V pripade, Ze zhotovitel' bude aj napriek tejto vyzve v omeskani s postupom prac podla
odsuhlaseného ¢asového harmonogramu o viac ako 10 dni, je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’ s tym, ze zhotovitel'ovi uhradi len hodnotu skuto¢ne vykonanych prac a dodaného materiélu
bez primeraného zisku. Tymto nie su dotknuté ustanovenia o nahrade Skody a zmluvnych pokutéch.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo st'azuje v€asnt, alebo riadnu realizaciu diela, a méze sposobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v zmluve. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazné porusenie zmluvy.

Zhotovitel moze vykonat' dielo eSte pred dojednanym terminom a objednavatel’ je povinny takto
vykonané dielo prevziat’ pokial’ zmluva neurcuje inak.

5. Sposob vykonania diela a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine. Zhotovitel' diela nemdéze poverit jeho vykonanim in0d osobu bez predchéadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v
zmluve a v stlade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou resp. vyhotovenou za ucelom
vykonania diela. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri
praci, a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1999 Z.z. v platnom zneni.

Stavbyveduci a/alebo stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykol'vek na stavbe v pracovnej
dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo zmluvnych partnerov zhotovitela k vykonaniu
dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
podrobit’ sa dychovej skuske, ma objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvalé zakazat’ vstup na
miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit’. Tym
nie je dotknuté pravo na zmluvnu pokutu. Za porusenie predpisov BOZP a PO sa d’alej napriklad
povazuje:

a) nezakryty otvor

b) nezaisteny vykop

c) chybajuce zébradlie

d) nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske

e) nezaisteny priestor kde sa vykonavajl buracie prace

f) obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni neskolenou osobou
g) jazda osob v nakladnom vytahu

h) doprava Zeriavom, viazanie bremien bez viaza¢ského opravnenia

i) nepouzitie osobnych ochrannych pomocok, zvlast ochrannej prilby a bezpe€nostnej ochrannej
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vesty, alebo identifika¢ného Stitka
J) znelistovanie stavby.

Na pripady zistenia poruSenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouZiju ustanovenia o prave
objednavatel'a vykazat zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podla
tohto bodu.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ pokyny objednadvatel’a. Zhotovitel' vykona
dielo v kvalite zodpovedajucej ucelu zmluvy, pravnym predpisom, zdviznym technickym normam a
v stulade s dokumentaciou predloZzenou objednavatelom. V pripade, Ze zhotovitel nesplni pokyn
objednavatela, ktory je v stulade so zmluvou, dokumentaciou stavby alebo technickymi normami,
objednavatel’ ho zapiSe do stavebného dennika s tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania
zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou na naklady zhotovitela.
Objednavatel’ takto vzniknuté naklady zapocita proti naroku zhotovitela na odmenu za diclo.
Nesplnenie pokynu objednavatel’a sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy s pravom objednavatela
od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladane;
existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,
poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitelom
pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také nalezitosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe spiiali okrem platnych STN a inych nadviznych
predpisov, vysoké estetické naroky urcené projektom stavby. Zhotovitel’ sa zavézuje pocas realizacie
diela zabezpecit’ kontrolné skisky pouzitych materialov, ako aj stavebnych ¢asti diela podl'a STN.
Materialy a stavebné asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skGiskam zhotovitel’ odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Vsetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné ¢asti a pod.
je zhotovitel’ pred ich objednanim povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnu povahu
poziadaviek alebo veci danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol tito
nevhodnost’ zistit’” pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné poZiadavky alebo veci
prekazaju v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykondvanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit’ do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek objednavatela alebo pisomného
oznamenia, Ze objednavatel’ trva na vykonavani diela s pouzitim danych poziadaviek alebo veci.
O dobu, po ktort bolo potrebné vykonavanie diela prerusit’, sa predlzuje lehota uréend na jeho
dokonéenie. To neplati v pripade podl'a bodu (3) druhd veta ¢l. 3 tychto podmienok. V pripade
nevhodnych poziadaviek objednavatel’a, veci danych zhotovitel'ovi na vykonanie diela alebo zistenia
skrytych prekdzok braniacich v pokra¢ovani diela je zhotovitel' povinny navrhnit’ objednavatelovi
iny vhodny postup alebo rieSenie na odvratenie prekdzok vo vykonavani diela.

Objednavatel’ po dobu vykonavania diela zabezpeci zhotovitelovi moznost’ pripojenia na energie v
rozsahu podl'a zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial’ zariadenie staveniska vybudoval
objednavatel, je zhotovitel povinny vyuzit' objednavatelom vybudované zariadenie staveniska v
rozsahu ur¢enom objednavatel'om, za ¢o sa zhotovitel’ zavazuje zaplatit’ objednavatel'ovi odmenu vo
vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude dostato¢né, objednavatel’ urci pre
zhotovitel'a priestor na vybudovanie potrebného zdzemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné
naklady. Po ukonéeni prac zhotovitefom bude tento priestor uvedeny do pévodného stavu. Skody s
tym spojené znasa zhotovitel’.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel opravneny pouzit’ vylucne pristupové cesty
urcené objednavatel'om pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyuzivat
vylucne urc¢ené komunikacie a dodrziavat’ podmienky premavky na nich urcené.

Zhotovitel’ zodpovedé za dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a na
vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. V pripade, Ze odpad zo
staveniska alebo zneCistenie pristupovych komunikacii nebude odstrdnené, je objednéavatel
opravneny odstranit’ ho prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za
podobnu ¢innost’ Ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke, zaroven straca narok na
uhradenie jej hodnoty vyplyvajlcej z cenovej ponuky.



9) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela. Za tym tucéelom je objednavatel
opravneny kedykol'vek pozadovat od zhotovitela umoZnenie obhliadky diela pocas jeho
vykonavania a zhotovitel’ je povinny takito obhliadku umoznit’ a jej sa zucastnit’. Obhliadky dicla
budt vykonavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitel'om. a to tak, aby boli dodrzané prislusne
predpisy o bezpeénosti a ochrane zdravia 0s6b pritomnych na mieste vykonavania diela.

10) V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt d’al§im stavebnym postupom zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych stavebnych
prac. Vyzva sa uskutoéni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote podl'a zmluvy. Ak sa
Objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel po
fotografickom zadokumentovani pokracovat’ vo vykonavani diela. Primerane sa pouziju ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia Stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik odo dna prevzatia
miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i diilom odovzdania a prevzatia diela.
Stavebny dennik uchova zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady diela. Denné zdznamy do stavebného dennika zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitel’a a technicky dozor objednavatel'a. Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny predlozit’
technickému dozoru objednavatela denny zaznam najneskor nasledujuci dei po jeho zhotoveni na
podpis. Technicky dozor objednavatel’a v stavebnom denniku vyznaci svoj stihlas pripadne nestihlas
s obsahom denného zaznamu a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Z&pisy do stavebného dennika,
ako aj jeho kontrolu mézu vykonavat' d’alej iba osoby na to urCené osobitnym poverenim
zhotovitel'a, projektanta, objednavatela a organmi S§tatnej spravy. Objednavatel ma pravo
kedykol'vek na stavbe nahliadat’ do stavebného dennika a robit’ don zapisy.

Minimalnym obsahom stavebného dennika bude:

a/ datum,

b/ pocasie,

¢/ pocet zamestnancov Zhotovitel'a,

d/ popis préac,

e/ mimoriadne udalosti,

f/ oznamenie o pracach, ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu,

g/ oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objedndvatelom, h/ ozndmenie o stavebnej
pripravenosti diela na prevzatie.

Zapisy v stavebnom denniku nie st spdsobilé zmenit’ obsah zmluvnych prav a povinnosti. Zmluvné
strany vSak maju pravo navrhnat a odsuhlasit’ cestou stavebného (montazneho) dennika zmeny,
ktoré umoznia urychlit montaz, resp. skratit’ termin ukoncenia diela.

12) Zmluvné strany maji pravo navrhnit’ a odstihlasit’ cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia
urychlit’ montaz, resp. skratit’ termin ukonéenia diela, ak tieto nebuda v rozpore s inymi zmluvami,
najma zo zmluvami o poskytovani nenavratnych finanénych prispevkov. Takéto odsuhlasenie
neznamena zvySenie ceny diela bez sucasného podpisu dodatku k zmluve. Cestou zapisu do
stavebného dennika nie je mozné dohodniit’ zvysenie ceny diela.

13) Objednavatel’ je opravneny poverit vykonanim prac do rozpoCtu nezahrnutych aj tretie osoby,
pripadne tieto prace vykonat' samostatne. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a koordinovat’ postup
prac s inymi dodavateI'mi prac na stavenisku.

6. Rozsah diela

1) Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v stlade s dokumentaciou
prevzatou na zhotovenie diela. Zhotovitel bude pri urceni rozsahu diela postupovat podla
poziadaviek objednavatela, ako aj reSpektovat’ vSetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov
Statnej spravy. Zhotovitel bude reSpektovat’ poziadavky uvedené vo vyjadreniach, pripadne
rozhodnutiach organov Statnej spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN.



2)

3)

4)

1)

2)

3)
4)

5)

Objednavatel’ je opravneny zniZit' rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel’ suhlasi a ich vykonanim
poverit’ tretiu osobu. O rozsah nedodanych prac a materidlov sa zniZuje cena za dielo dohodnuta v
zmluve. Objednavatel’ je opravneny oznamit zniZenie rozsahu prac az dokym sa nezacalo s ich
realizaciou V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat uhradu ucelne a preukazatelne
vynaloZenych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku zniZenia rozsahu prac.

Naviac prace je zhotovitel' opravneny vykonat' len na podklade pisomného dodatku k zmluve
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. PoZiadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela
predlozi objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na podklade ¢oho
zhotovitel’ do 3 dni vyhotovi a objednavatel'ovi odovzda cenovii ponuku s dopadom na celkovy
termin realizécie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavrd zmluvné strany dodatok k zmluve.
V pripade, Ze v dodatku k zmluve nebude vyrieSena otazka zmeny terminu odovzdania diela mé sa
za to, Ze termin odovzdania diela ostava nezmeneny. Skuto¢nost’, Ze sa objednavatel’ a zhotovitel
nemozu dohodnlit’ na cene naviac prac a vykonov, neopraviuje to zhotovitel'a spomalit’ prace, alebo
odopriet’ ziadané vykony.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani 0Zitkové vlastnosti diela,
ani na suhlas poskytovatela nenavratného finanéného prispevku moézu byt dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je uréena dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a vzdy ako cena maximalna.

Zmluvna cena obsahuje vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela, vratane dopravnych
nakladov, nakladov na energie, vratane potrebnych staveniskovych rozvodov, nakladov na poistenie
prac zhotovitel'a, ndkladov na zaruky, nakladov vyplyvajice z dohodnutych platobnych podmienok,
projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikéaty, vSetky prislusné skasky a ich vysledky,
revizne spravy, poplatkov za skladky, ¢istenie komunikacii, nakladov na stazené podmienky, ktoré
je mozné pri realizacii diela ofakavat’, nakladov na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na
pracovné leSenie, ploSiny, pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy a ich montaz, nakladov na
poZadované skusky, predpokladaného vyvoja cien vstupnych nakladov, predpokladaného zvysenia
cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysit ani v
pripade:

a) ze zhotovitel' vykonal chybu pri ocefiovani stavby (zIé cenové zatriedenie, nezaradenie
polozZky, alebo prace projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvnej
ceny,

b) Ze zhotovitel nespravne pochopil projektovu dokumentaciu.

c) ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dovodu na strane zhotovitel’a,

d) nérastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov.

Pokial’ nie je urCené inak, cena je urcend bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripocitana
aktudlna DPH. Za spravne vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel’.

Podkladom pre tthradu ceny diela st Ciastkové a kone¢na faktira vystavena zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkova faktiru po uplynuti kazdého jednotlivého kalendarneho
mesiaca. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury je objednavatel'om podpisany stpis skutocne
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel' objednavatelovi do 3 dni po skonéeni
kalendarneho mesiaca, ktorého sa stpis tyka. Objednavatel’ sa k supisu vyjadri do 5 pracovnych dni
od jeho prevzatia. Osobu opravnent na podpis stpisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok uréi
zmluva. Stpis vykonanych prac musi byt’ spracovany overitelnym sposobom, dolozeny zameranim
prevedenych prac. pripadne d’al$imi dokladmi pozadovanymi zastupcom objednavatela.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ zaverecnt faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a
to v lehote 14 dni od odovzdania a prevzatia diela. Zavere¢na faktura obsahuje vytaétovanie celého
rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych naviac prac, resp. znizenie za nerealizované prace
podl’a jednotkovych cien zhotovitel'a uvedenych v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel’a,
ako aj vyuétovanie vSetkych zmluvnych pokit a opravnenych narokov na nahradu Skody, ako aj



6)

7)

8)

9

d’al§ich narokov objednavatel’a podl'a zmluvy alebo tychto vseobecnych zmluvnych podmienok.

Faktura musi obsahovat’ idaje v nasledovnom ¢lenenti:

a) oznacenie faktura - daiovy doklad a jej ¢islo

b) nazov a adresu sidla objednavatel’a a zhotovitel'a a adresu, na ktorG ma byt faktira zaslana,

ICO, DIC zhotovitel’a aj objednavatela.

€) cislo zmluvy a oznacenie Casti diela

d) oznacenie banky a ¢islo uétu zhotovitel'a

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti

f) vysku fakturovanej Ciastky

g) vysku zadrzného

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok

i) nalezitosti pre cely dane pridanej hodnoty

J) peciatku a podpis vystavovatela.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a bodu (6) je objednavatel’ opravneny vratit’
ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacina plynut jej opdtovnym
riadnym doruc¢enim objednavatel'ovi.
Splatnost’ ciastkovych faktar a konecnej faktary je 30 dni od jej dorucenia pokial’ nie je dohodnuté
inak. Omeskanie s Uhradou splatnej faktlry sa nepovaZzuje za zavazné poruSenie zmluvy a zhotovitel’
nie je z tohto titulu opravneny prerusit’ zhotovovanie diela. Pravo prerusit’ zhotovovanie diela vznika
zhotovitel'ovi az po marnom uplynuti pisomne poskytnutej dodato¢nej lehoty (nie kratSej ako 10
pracovnych dni) zo strany zhotovitela na splnenie povinnosti objednavatela. Uhrada &iastkovej ani
konec¢nej faktiry sa nepovazuje za prevzatie diela.

Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné, ktorého vysku a spdsob uvolnenia ur¢i zmluva.
Pokial’ sa tak nestane, vyska zadrzného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. ZadrZné sa uplatni z
kazdej jednotlivej Ciastkovej faktury. Zadrzné vo vyske 5% uvolni objednavatel do 7 dni po
uplynuti zaruénej doby na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny pouzit
zadrzné na uspokojenie akychkol'vek narokov, ktoré mu vznikni voci zhotovitelovi pri realizacii
diela a pocas zaru¢nej doby.

10) V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim svojho zmluvného zavizku voci harmonogramu prac

(pripadne terminu ukoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel' opravneny
vystavit’ ziadnu faktiru a splatnost’ vystavenych faktar sa predizi o dobu omeskania zhotovitela.
Posun uhrad faktar (danovych dokladov) nepodliecha Ziadnym narokom voci objednavatelovi za
omeskanie Ghrady pocas tohto obdobia.

11) V pripade uplatnenia naroku na zl'avu z ceny diela je objednavatel’ opravneny svoj narok zapocitat’

voci naroku na zaplatenie ceny diela.

12) V pripade omes$kania objednavatel'a so zaplatenim akéhokol'vek penazného naroku zhotovitel'a je

1)

2)

3)

zhotovitel' opravneny pozadovat’ od objednavatela trok z omeskania podla § 369a Obchodného
zékonnika.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vyluéne celé dielo naraz, pokial’
objednavatel’ nebude suhlasit’ aj s prevzatim len jeho Casti.

Do terminu odovzdania a prevzatia diela zndSa nebezpecenstvo $kody na diele zhotovitel’. Pripadnu
Skodu na diele odstrani zhotovitel tak. Ze uvedie poskodenu ¢ast’ do povodného stavu. Dielo a vsetky
jeho zabudované casti st od pociatku vlastnictvom objednavatel’a.

Zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku oznami objednavatel’'ovi stavebnt pripravenost’ diela na
jeho odovzdanie a prevzatie najneskdr 14 dni pred planovanym terminom pripravenosti diela na
odovzdanie. Na zaklade ozndmenia zvola objednévatel’ najneskor do 7 dni kontrolu stavebne;j
pripravenosti diela, najmai, ¢i dielo bolo vyhotovené v stilade s dokumentaciou, zmluvou,



4)
5)

6)
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poziadavkami objednavatel’a a prisluSnymi normami. Pripravenost’ diela na odovzdanie potvrdi
objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku. V opa¢nom pripade urci lehotu na odstranenie
nedostatkov, ktore boli kontrolou zistené a brania odovzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa
primerane pouziju ustanovenia tohto ¢lanku. V pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie
urcia zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku termin preberacieho konania tak, aby bola,
pokial’ je to mozné, dodrzana lehota planovaného terminu na odovzdanie dicla podl'a prvej vety
tohto bodu.

Dielo je opravneny prevziat' vylu¢ne objednavatel’ resp. jeho opravneny zastupca.

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku jeho
prevzatia objednavatel'om, ktory na znak svojho suhlasu zmluvné strany podpiSu. Protokol o
odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ najma tieto tidaje:

a) zakladné udaje o diele

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela

C) supis zistenych vad a nedorobkov

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

e) zoznam odovzdanych dokladov

f) prehlasenie stran o tom, ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’ dielo prebera

g) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

h) dizku trvania zaruénej lehoty

i) termin splatnosti zadrzného a jeho zadrznu Ciastku v eurach

J) termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vypratat’ miesto na zhotovenie diela.

V pripade Ze objednavatel’ prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a uzivaniu,
takéto vady odstrani zhotovitel’ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Ak zhotovitel’ bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote uréenej dohodou zmluvnych

stran zapisom v protokole o odovzdani a prevzati diela, ma objednavatel’ pravo odstranenie takychto

vad diela zabezpecit’ na naklady zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je GspeSné vykonanie vSetkych skisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel’ na vlastné naklady. Protokoly o
vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’ najneskor ku diu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ pripravi a odovzda najma:

a) projekt skutoéného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,

b) certifikaty pouzitych materialov,

c) atesty,

d) doklady o vykonanych skuskach,

€) revizne spravy,

f) navody na pouZivanie,

g) zarucéné listy,

h) prehlasenia o zhode,

i) doklad o zaSkoleni obsluhy.

j) iné doklady potrebné k povoleniu uZivania diela, resp k uzivaniu Diela.

Pokial’ sa dodatoc¢ne zisti potreba d’al§ich dokladov, zavézuje sa ich dodat’ zhotovitel’ na zaklade
vyzvy objednavatel’a a to bez zbyto¢ného odkladu.

Neodovzdanie, neuplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela
a jeho uZivaniu ma za nasledok, Ze dielo sa povaZuje za neodovzdané.

9. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

1) Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami zmluvy a v sulade so

vSeobecne z&vaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR. technickymi normami platnymi v SR a
rozhodnutiami organov S§tatnej spravy a uzemnej samospravy, viazucich sa k dielu. Zhotovitel
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zodpoveda za to. Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vykonane dielo vlastnosti podl'a prislusnych STN.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaru¢na doba na dielo vratane vSetkych jeho Casti, sucasti a technologii je 60 mesiacov a zaina
plynat’ odo diia prebratia diela objednavatelom. Zmluvné strany si mézu v zmluve dohodnut’ aj inu
zaruénti dobu. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zaruéna lehota
poskytovana vyrobcom za predpokladu, Ze vyrobcom poskytnuta zarucna doba je dlhsia ako zaru¢na
doba dohodnutad zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania vady aZ do vykonania opravy sa do
zaruénej doby nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje nova zaru¢na doba na
60 mesiacov, ktora zac¢ina plynat’ diiom odstranenia vady.

Vady diela 0ozndmi objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne v zaruénej dobe s tym, Ze uvedie ako sa vady
prejavuju, pripoji pripadné dokazné prostriedky a ur¢i lehotu na odstranenie vad diela.

Zhotovitel sa vady diela reklamované v zarucnej dobe zavézuje odstranit’ bezplatne a to v termine
pozadovanom objednavatelom. Pokial by odstranenie vady bolo spojené s netimerne vysokymi
nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave
z ceny diela bez odstrdnenia vady. Pokial’ neddjde k dohode o vyske zlavy, je zhotovitel' povinny
vadu odstranit’ bezplatne a v termine pozadovanom objednavatel’om.

Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zédznam, v ktorom objednévatel’ potvrdi
zhotovitel'ovi odstranenie vad diela.

V pripade, Ze zhotovitel' riadne oznamené vady diela neodstrani v objednavatelom pozadovanom
termine, ma objednavatel' pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a. Za
ucelom uhrady takto vzniknutych nakladov je objednavatel’ opravneny pouzit’ zadrzné.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

Zhotovitel’ moze odstupit’ od zmluvy v pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim opravneného
naroku zhotovitela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vSak nevznika, ak
objednavatelovi nebola v lehote medzi splatnostou zaviazku a 60 dni po jeho splatnosti doru¢ena
pisomnd vyzva na plnenie zavizku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo odstipit’ od zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonnika ako
aj z dévodu:
a) ak je zhotovitel v omeskani s terminom dokonéenia a odovzdania alebo dohodnutym
harmonogramom préac diela o viac ako 30 dni a napriek pisomnej vyzve nezjedna napravu,

b)ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, vstapil do likvidacie alebo bola povolena
reStrukturalizacia.

c) zhotovitel' neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny' a to v ustanovenej lehote,

d) zhotovitel’ napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi objednavatel’a,
resp. zmluvou alebo dokumentéaciou neodborne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez
schvalené materily,

e) zhotovitel’ opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonavania diela,
f) zhotovitel’ poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez sthlasu objednavatel’a.

Z rovnakych dovodov je objednavatel’ opravneny odobrat’ Cast’ realizacie diela zhotovitelovi a
zadat’ jej realizaciu inému zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane ¢l. 6 bod (2) tychto
vSeobecnych zmluvnych podmienok.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd. Odstupenie od zmluvy je u¢inné diiom jeho pisomného
dorucenia druhej zmluvnej strane, diom odmietnutia jeho prevzatia alebo ditom vratenia doporucene;j
zasielky druhej zmluvnej strane, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Odstipenie od Zmluvy sa
nedotyka naroku na ndhradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.
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4) V pripade odstipenia od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a je objednavatel’ povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi len cenu diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok materialu a technologii
bez primeraného zisku. Zhotovitel' zaroven vrati preplatok na cene diela za nespotrebované dodavky
a prace a to bezodkladne na vyzvu objednavatela. Zaroven je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi $kodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré mu vznikna prediZzenim lehoty
realizacie diela, spdsobené jeho odstipenim od zmluvy, resp. odobratim ¢asti vykonov a naslednym
zadanim realizécie diela inému zhotovitel'ovi, resp. jeho doterajSou ¢innostou na stavbe a jeho
nevyhnutnou opravou.

5) V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim kone¢ného terminu ukonéenia a odovzdania diela alebo
niektorého z Ciastkovych terminov, zaplati zhotovitel' objednéavatelovi zmluvna pokutu 0,2% z
celkovej ceny diela za kazdy aj zacCaty den omeSkania, maximalne vSak do vysky 10% z celkovej
ceny diela pokial’ zmluva neur¢i mak.

6) Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnutej
lehote, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300 Eur za kazd( vadu a kazdy
dent omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neur¢i inak.

7) Ak zhotovitel’ neodstrani riadne ozndmené vady diela (ktoré sa vyskytli v zaru¢nej lehote) v lehote
pozadovanej objednavatel'om, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur
za kazdl vadu a kazdy deti omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neurci inak.

8) V pripade omesSkania zhotovitel'a s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu 300 Eur za kazdy deni omeSkania az do riadneho splnenia
povinnosti.

9) Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
zhotovitel'a zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvni pokutu 500 Eur. Odmietnutie podrobit’ sa
vykonaniu skusky na alkohol méa rovnaké désledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné jednotlivé
poruSenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zhotovitel'a zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur.

10) Za porusenie povinnosti mlcanlivosti sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit' objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 3.000 Eur.

11) Za nedodrzanie povinnosti nosit’ bezpe¢nostné reflexné ochranné vesty alebo identifikaénym Stitkom
zaplati zhotovitel' zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

12) Zaplatenim zmluvnych pokit zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujucom dohodnutd vysku zmluvnej pokuty.

11. Osobitné dojednania

1) Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat mléanlivost o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré sa
dozvedel v suvislosti so zmluvnym vztahom s objednavatelom. Zhotovitel nie je opravneny
obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od objednavatela pri realizacii zmluvného vztahu
vyuzit’ pre seba ani pre tretie osoby.

2) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitelom a
objednavatelom sa spravuju pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najm& Obchodnym
zékonnikom. Tymto je dana vol'ba prava zmluvnych stran.

3) Rozhodujucim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim prvkom.

4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany zavézna len v pripade, Ze je pisomne potvrdena zastupcami
oboch zmluvnych stran.

5) Zmluvné strany sa zavizuju informovat’ o kazdej zmene, ktora moze mat’ vplyv na riadne plnenie
prav a povinnosti z uzavretej zmluvy.

6) Za pripad tzv. vy38ej moci sa nepovazuju technické, personalne ani vyrobné kapacity zhotovitel’a.

7) Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavku, ktori ma voéi objednavatelovi bez jeho
predchadzajlceho pisomného sthlasu tretim osobam.
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11. Zaverecné ustanovenia

1) Ak niektoré ustanovenia tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok nie st celkom alebo s¢asti platné
a/alebo U¢inné alebo neskor stratia platnost’ a/alebo ucinnost’, nie je tym dotknuta platnost’ a/alebo
ucinnost’ ostatnych ustanoveni vSeobecnych zmluvnych podmienok. Namiesto neplatnych a/alebo
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZzije Uiprava, ktora, pokial’ je to pravne mozné,
sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu vSeobecnych zmluvnych podmienok.

2) Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel viazany aj pri kazdom d’alSom zmluvnom
vzt'ahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednavatela, aj pokial’ to vyslovne v budicnosti
nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade vztahuji na zhotovitel'a len za predpoklada ze s nimi
vyjadri suhlas.

3) Okamihom uzavretia zmluvy stricaju platnost’ vSetky doteraj$ie dohody zmluvnych stran a plati
vylucne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékol'vek obchodné
alebo dodacie podmienky zhotovitel’a, pripadne naroky, ktoré nie si kryté uzavretou zmluvou a to aj
v pripade, Ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky boli si¢ast'ou ponuky zhotovitela,
pripadne sa na ne zhotovitel' odvolaval a objednavatel’ vo¢i nim nevzniesol pripomienky alebo
namietky.

4) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky su platné odo dria 01.03.2015.

V Bratislave dna 01.03.2015

RNDr. Martin Zat'ovié, V.r.
starosta
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