VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY mestskej ¢asti Bratislava-Diibravka
/Vztahujice sa na zmluvy o dielo/

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky prijala mestské cast’ Bratislava-Dubravka za uc¢elom dodrzania

jednotného postupu pri zakladani zmluvnych vztahov na zaklade zmluvy o dielo. Tieto vSeobecné
zmluvné podmienky sa uplatnia pre vSetky zmluvné vzt'ahy, v ktorych na strane objednavatel’a vystupuje
mestska Cast’ Bratislava-Dubravka, a ktorych predmetom je zhotovenie diela zhotovitelom pre
objednavatela.

Objednavatel'om sa pre Gcely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie mestska ¢ast’ Bratislava-

Dubravka so sidlom Zatevna 2, 844 02 Bratislava, ICO: 00 603 406.

Zhotovitel'om sa pre Gcely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka osoba alebo

pravnicka osoba, ktora sa na zaklade uzavretej zmluvy zhotovuje pre mestska cast’ Bratislava-Dubravka.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenia Zhotovitel’a

1) Pravne vzt'ahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om sa riadia zmluvou o dielo, ktora sa uzatvara
vyluéne v pisomnej forme a v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V
pripade cudzieho prvku v pravnom vztahu sa toto ustanovenie povazuje za dohodu o volbe
rozhodného prava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.

2)

Zhotovitel' pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s
objednavatel'om potvrdzuje, Ze:

a)

b)

9)

nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurz, nebol zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, reStrukturalizacii, ani nebol
proti nemu podany navrh na restrukturalizaciu, ani nie je v predlZeni,

disponuje potrebnymi technickymi, personalnymi a finanénymi kapacitami na riadne zhotovenie
diela, na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny uskuto¢nit’ zmluvné
vykony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkéne podl'a vSetkych prislusnych
STN v stanovenych lehotach a terminoch

zmluva o dielo obsahuje dostato¢né vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran,
ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych na riadne a bezchybné
zhotovenie diela,

precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi Cast’ami a
prilohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname.

jeho cenové ponuka a polozkovy rozpocet st tiplné a spravne.

ceny uvedené zhotovitel'om st dostacujlice na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby
pokryvali vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela,

dokumentaciu, ktori prevzal od objednavatela za wcelom spracovania cenovej ponuky
a polozkového rozpoctu posudil s odbornou starostlivostou, a tato je bez akychkol'vek vad, a to
najméi technickych, ktoré by branili v riadnom zhotoveni diela za podmienok dohodnutych
v zmluve o dielo. Zhotovitel’ je zodpovedny za spravnost’ vypracovanej cenovej ponuky, ktora
bola vypracovana na zaklade dokumentacie prevzatej od objednavatel’a. To neplati v pripade, Ze
pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol zistit’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej
starostlivosti, ktora moZno od zhotovitel'a pozadovat. V pripade, Ze zhotovitel' v priebehu
realizacie predmetu diela neupozorni objednavatela na neuplnost’, nepresnost’ alebo nesulad
vykonavanych prac s objednavatelom dodanou dokumentaciou, zodpovedd za vsetku Skodu,
ktora tym objednavatel'ovi vznikne, vratane pripadnych nasledkov za nemoznost' kolaudacie
a uzivania diela. VSetky zmeny projektovej dokumentacie, a z nich vyplyvajuce dosledky, ¢o do
nakladov a Casu, ktoré vzniknu v etape realizacie diela, je zhotovitel' povinny vySpecifikovat’, a
ihned’ po ich zisteni otom informovat objednédvatela. Pokracovat' v realizacii diela modze
zhotovitel’ az po odstihlaseni moZznych zmien objednavatel'om.



3)

4)

1)

2)

1)

h) sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatel'om poskytnuté, so staveniskom
a miestom na vykonanie diela, nema proti nim Ziadne ndmietky a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vykonavania diela si nemo6ze uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok z
doévodov, ktoré mal a mohol zistit’ pri oboznameni sa s dokladmi, staveniskom a miestom na
vykonanie diela,

i) ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam v stvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou v suvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit’
poistenie svojho diela a svojich prac, ¢innosti a materialov, strojov a zariadeni na stavbe.
Zhotovitel’ je povinny nahlasit’ pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré¢ sa
tykaju jeho ¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ to je nevyhnutné alebo pokial’ to pozaduje objednavatel’, vyhotovit’ na
vlastné naklady dodavatel'ski dokumentaciu v sulade s projektovou dokumentaciou stavby, ktora
bude spracovand podla zhotovitelom vykonaného skutocného zamerania, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dokumentacia, ktora prevzal od objednavatel’a za i¢elom vykonania
diela ostdva vo vlastnictve objednavatel’a. Prevzatim dokumentécie nie su dotknuté autorské prava
objednavatel’a alebo tretich osob. Zhotovitel’ nie je opravneny takto prevzati dokumentaciu pouzit’
inym sposobom a na iny ucel ako vymedzeny v zmluve. Za porusenie tejto povinnosti zodpoveda
zhotovitel' v celom rozsahu samostatne. V pripade, Ze bude objednavatel’ z tohto dovodu zaviazany
zaplatit’ tretej osobe ndhradu Skody, pripadne mu bude uloZena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu
zhotovitel’.

2. Uzavretie zmluvy

Zhotovitel’ zhotovuje dielo pre objednavatel’a na zaklade:

a) objednavky alebo

b) spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran ozna¢eného ako zmluva o dielo (alebo inak
oznaceného pravneho ukonu, predmetom ktorého je zavdzok zhotovitela zhotovit pre
objednavatela urcité dielo za dohodnutti odmenu) pre zhotovenie individualne urceného diela.

Zmluva medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je uzavreta:

a) V pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitel'a okamihom pisomného potvrdenia zhotovitel'a
0 akceptacii podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany svojou
objednavkou 3 dni od jej zverejnenia. V pripade, ze zhotovitel potvrdi objednavku
objednavatel'a po uplynuti lehoty jej viazanosti, d6jde k uzavretiu zmluvy len v pripade, ak
objednavatel’ o tom bez zbyto¢ného odkladu upovedomi zhotovitel'a. Potvrdenie objednavky,
ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objednavky a povazuje sa za cenovu
ponuku zhotovitel'a, na ktor( sa pouziji podmienky uzavretia zmluvy uvedené pod pism. b/
tohto bodu.

b) V pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela, okamihom pisomného potvrdenia
objednavatela o akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote urcenej
zhotovitelom. Na podmienky vtomto bode neupravené sa primerane pouziju prislusné
ustanovenia Obchodného zékonnika o navrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijati.

c) V pripade spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran sa zmluva povazuje za uzavretu
okamihom, v ktorom posledny opravneny zastupca zmluvnej strany pripoji na zmluvu svoj
podpis.

3. Miesto na vykonanie diela

Zhotovitel’ je povinny preverit’ miesto vykonania diela a porovnat’ ho s dokumentaciou prevzatou od
objednavatela. Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, ze miesto vykonania diela je bez
akychkol'vek pravnych alebo faktickych vad, ktoré by branili vykonaniu diela alebo by mali za
nasledok prediZenie terminu dokonéenia a odovzdania diela, resp. by spdsobili zvy3enie nakladov na
jeho dokoncenie (pravne naroky tretich osdb, nesposobily terén, nevhodné zemné podlozie).



2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)
2)

Zhotovitel' berie na vedomie, ze vSetky naklady a Skody spojené s miestom nevhodnym na
vykonania diela, zistené po zacati prac na diele, znaSa v celom rozsahu samostatne a nebudi mu
poskytnuté ziadne plnenia v désledku opomenuti alebo zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta
vykonania diela.

Miesto na vykonania diela prevezme zhotovitel’ na zdklade pisomného preberacieho protokolu.

Ak zhotovitel” zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekdzky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spésobom, je zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez
zbytocného odkladu objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje zhotovitel'a
zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela podl'a bodu (1) tohto
¢lanku.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze pocas zhotovovania diela sa moézu v mieste zhotovovania diela
zdrziavat’ aj ini zhotovitelia a zavédzuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochéadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitelov, obmedzovani v praci a postupovat’ tak, aby
bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Tato skuto¢nost’ nema vplyv na
zmenu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomocky,
bezpecnostné oranzové reflexné vesty a Stitok umoznujici identifikaciu pracovnika. Pracovnika bez
bezpec¢nostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo Stitka umozilujuceho identifikdciu ma zastupca
objednavatela pravo vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel’ nie je opravneny v mieste vykonavania diela a v jeho blizkosti (50m) umiestnit’ reklamu
majucu vzt'ah k zhotovitel'ovi.

Na mieste vykonavania diela sa moézu zdrziavat’ len zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a
uvedeni v menovitom zozname 0sdb zhotovitel'a odovzdanom pred zacatim prac na diele dosahujici
potrebnt odbornti sposobilost’. Iné osoby smu na miesto vykonavania diela vstupovat' len so
suhlasom objednavatel’a. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto vykonavania diela pre osoby
uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za Skody, ktoré sposobia jeho
zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tretich osob v mieste vykonavania
diela, rovnako ako aj za $kody na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov spdsobenych
porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a su povinni reSpektovat’
pokyny straznej sluzby resp. stavbyvediiceho alebo zodpovedného pracovnika objednéavatela.
V pripade nereSpektovania straznej sluzby, resp. stavbyveduceho alebo zodpovedného pracovnika
objednavatela ma tento pravo zakazat' vstup prisluSnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom
zhotovitel'a na miesto zhotovovania diela a zhotovitel' je povinny takychto zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov bez meskania nahradit’.

Zhotovitel' zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z BOZP a
PO podla prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavdzuje dodrziavat na
stavenisku. Objednavatel’ je opravneny zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vykazat zo
stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel' je povinny ho nahradit’ inym
zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom.

Zhotovitel’ preukazuje odbornu spdsobilost’ svojich zamestnancov alebo zmluvnych partnerov podl'a
bodu (7) tohto ¢lanku prostrednictvom fotokopie dokladov o odbornej spdsobilosti vratane fotokopie
zivnostenského listu a osvedCeni opraviujucich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych
¢innosti pri realizacii diela. Doklady odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri podpise zmluvy.

4. Termin vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat dielo podl'a odsthlaseného casového harmonogramu.

Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat nepreruSene a bude potrebné pracovat’ s
prestavkami spdsobenymi na strane objednavatel’a, je zhotovitel’ povinny sa na pokyn objednavatela
tomuto rezimu prisposobit’. Okrem doévodov uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach a
dovodov vysSej moci, nie je zhotovitel’ opravneny prerusit’ prace na diele. Prerusenie prac nezaklada
pravo Zhotovitel'a na odstipenie od tejto Zmluvy.
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Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom
zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel’a nie je dosiahnutel'ny a ak je
ohrozena bezpecnost’ uskutociovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o pocet dni pre ktoré nebolo mozné z dévodov na
strane objednavatela v diele pokracovat. Pokial doSlo k preruseniu prac na diele na pokyn
objednavatela z dévodov na strane zhotovitel'a (vadné, zmluvne nezodpovedajice plnenie, nevhodny
materidl alebo technologicky postup, okolnost pod bodom (3) tohto ¢lanku ai.), nevznika
zhotovitelovi pravo na prediZzenie terminu dokonéenia diela. O pokradovani v diele rozhodne
objednavatel’ po odpadnuti dovodov, pre ktoré prerusil prace na diele.

Pokial’ zhotovitel’ nenastupil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonavania diela v omeSkani
podl'a odstihlaseného Casového harmonogramu, vyzve ho objednavatel’ na zosuladenie postupu prac
s dohodnutym ¢asovym harmonogramom a stanovi mu primerant lehotu na odstranenie casového
sklzu. V pripade, ze zhotovitel' bude aj napriek tejto vyzve v omeSkani s postupom prac podla
odsuhlasené¢ho casového harmonogramu o viac ako 10 dni, je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’ s tym, Ze zhotovitel'ovi uhradi len hodnotu skuto¢ne vykonanych prac a dodaného materialu
bez primeraného zisku. Tymto nie st dotknuté ustanovenia o nahrade skody a zmluvnych pokutach.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo st’azuje v€asnu, alebo riadnu realizaciu diela, a méze spdsobit’ omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v zmluve. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazné porusenie zmluvy.

Zhotovitel méze vykonat’ dielo este pred dojednanym terminom a objednavatel je povinny takto
vykonané dielo prevziat’ pokial’ zmluva neurcuje inak.

5. Spésob vykonania diela a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat' dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine. Zhotovitel' diela nemoze poverit jeho vykonanim ini osobu bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v
zmluve a v stlade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou resp. vyhotovenou za ucelom
vykonania diela. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec¢nost’ pri
praci, a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v stulade s ustanoveniami
vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1999 Z.z. v platnom zneni.

Stavbyveduci a/alebo stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykol'vek na stavbe v pracovnej
dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo zmluvnych partnerov zhotovitela k vykonaniu
dychovej skusky na pritomnost’ alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
podrobit’ sa dychovej skuske, mé objednavatel’ pravo okamzite vypovedat a trvalé zakazat’ vstup na
miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit’. Tym
nie je dotknuté pravo na zmluvnu pokutu. Za porusenie predpisov BOZP a PO sa d’alej napriklad
povazuje:

a) nezakryty otvor

b) nezaisteny vykop

C) chybajuce zabradlie

d) nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske

e) nezaisteny priestor kde sa vykonavaju buracie prace

f) obsluha stavebného vyt'ahu, strojov a zariadeni neskolenou osobou
g) jazda osdb v nakladnom vytahu

h) doprava Zeriavom, viazanie bremien bez viaza¢ského opravnenia

i) nepouzitie osobnych ochrannych pomocok, zvlast ochrannej prilby a bezpe¢nostnej ochranne;j
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vesty, alebo identifika¢ného Stitka
J) znecistovanie stavby.

Na pripady zistenia porusenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouziju ustanovenia o prave
objednévatel'a vykazat zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podla
tohto bodu.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat’ pokyny objednavatela. Zhotovitel' vykona
dielo v kvalite zodpovedajucej celu zmluvy, pravnym predpisom, zaviznym technickym normam a
v stulade s dokumentaciou predlozenou objednévatelom. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni pokyn
objednavatela, ktory je v sulade so zmluvou, dokumenticiou stavby alebo technickymi normami,
objednavatel’ ho zapise do stavebného dennika s tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania
zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou na naklady zhotovitela.
Objednavatel’ takto vzniknuté ndklady zapocita proti naroku zhotovitela na odmenu za dielo.
Nesplnenie pokynu objednavatel’a sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy s pravom objednavatela
od zmluvy odstapit’.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,
poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitel'om
pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také ndlezitosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beznej iidrzbe spiiiali okrem platnych STN a inych nadviznych
predpisov, vysoké estetické naroky uréené projektom stavby. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas realizacie
diela zabezpecit’ kontrolné skusky pouzitych materidlov, ako aj stavebnych Casti diela podl'a STN.
Materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuSkam zhotovitel’ odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a pod.
je zhotovitel’ pred ich objednanim povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel’'ovi.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela bez zbytocného odkladu na nevhodnii povahu
poziadaviek alebo veci danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel' mohol tiito
nevhodnost’ zistit’” pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné poziadavky alebo veci
prekdzaji v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek objednavatela alebo pisomného
oznamenia, Ze objednavatel’ trva na vykonavani diela s pouzitim danych poziadaviek alebo veci.
O dobu, po ktort bolo potrebné vykonavanie diela prerusit, sa predlzuje lehota urena na jeho
dokoncenie. To neplati v pripade podl'a bodu (3) druha veta ¢l. 3 tychto podmienok. V pripade
nevhodnych poziadaviek objednavatel’a, veci danych zhotovitel'ovi na vykonanie diela alebo zistenia
skrytych prekazok braniacich v pokracovani diela je zhotovitel' povinny navrhniit’ objednavatelovi
iny vhodny postup alebo rieSenie na odvratenie prekazok vo vykonavani diela.

Objednavatel’ po dobu vykonavania diela zabezpeci zhotovitel'ovi moznost’ pripojenia na energie v
rozsahu podl'a zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial’ zariadenie staveniska vybudoval
objednavatel’, je zhotovitel povinny vyuzit objednavatelom vybudované zariadenie staveniska v
rozsahu ur¢enom objednavatel'om, za co sa zhotovitel’ zavézuje zaplatit’ objednévatel'ovi odmenu vo
vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude dostatocné, objednavatel’ urci pre
zhotovitel'a priestor na vybudovanie potrebného zazemia, ktoré si zriadi zhotovitel' na vlastné
naklady. Po ukonéeni prac zhotovitelom bude tento priestor uvedeny do povodného stavu. Skody s
tym spojené znasa zhotovitel’.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel' opravneny pouzit’ vyluéne pristupové cesty
uréené objednavatelom pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel sa zavézuje vyuzivat
vylucne urc¢ené komunikacie a dodrziavat’ podmienky premavky na nich urcené.

Zhotovitel’ zodpoveda za dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a na
vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti. V pripade, Ze odpad zo
staveniska alebo zneCistenie pristupovych komunikacii nebude odstranené, je objednavatel
opravneny odstranit’ ho prostrednictvom tretej osoby na néaklady zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za
podobnu ¢innost’ Ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke, zaroven straca narok na
uhradenie jej hodnoty vyplyvajlcej z cenovej ponuky.



9) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Za tym ucelom je objednavatel
opravneny kedykol'vek pozadovat od zhotovitela umoznenie obhliadky diela pocas jeho
vykondvania a zhotovitel' je povinny takato obhliadku umoznit’ a jej sa zucCastnit. Obhliadky diela
budi vykonavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitelom. a to tak, aby boli dodrzané prislusne
predpisy o bezpe¢nosti a ochrane zdravia osob pritomnych na mieste vykonavania diela.

10) V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt d’alsim stavebnym postupom zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych stavebnych
prac. Vyzva sa uskutocni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote podla zmluvy. Ak sa
Objednavatel’ nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moéze zhotovitel po
fotografickom zadokumentovani pokracovat’ vo vykonavani diela. Primerane sa pouziju ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonéavaju niektoré
ustanovenia Stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik odo dia prevzatia
miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i dilom odovzdania a prevzatia diela.
Stavebny dennik uchovd zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady diela. Denné zdznamy do stavebného dennika zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitel’a a technicky dozor objednavatel'a. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit
technickému dozoru objednavatela denny zédznam najneskor nasledujtici den po jeho zhotoveni na
podpis. Technicky dozor objednavatela v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesthlas
s obsahom denného zdznamu a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Zapisy do stavebného dennika,
ako aj jeho kontrolu moézu vykonavat d’alej iba osoby na to uréené osobitnym poverenim
zhotovitel'a, projektanta, objednavatela a organmi S$tatnej spravy. Objednavatel ma pravo
kedykol'vek na stavbe nahliadat’ do stavebného dennika a robit’ doni zapisy.

Minimalnym obsahom stavebného dennika bude:

a/ datum,

b/ pocasie,

¢/ pocet zamestnancov Zhotovitel'a,

d/ popis prac,

e/ mimoriadne udalosti,

f/ oznamenie o pracach, ktoré maju byt d’alsim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu,

g/ oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objednavatelom, h/ oznamenie o stavebnej
pripravenosti diela na prevzatie.

Zapisy v stavebnom denniku nie st sposobilé zmenit’ obsah zmluvnych prav a povinnosti. Zmluvné
strany vSak maju pravo navrhnut a odsuhlasit’ cestou stavebného (montdzneho) dennika zmeny,
ktoré umoznia urychlit montaz, resp. skratit’ termin ukoncenia diela.

12) Zmluvné strany maju pravo navrhnit’ a odsthlasit’ cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia
urychlit’ montédz, resp. skratit’ termin ukoncenia diela, ak tieto nebuda v rozpore s inymi zmluvami,
najmd zo zmluvami o poskytovani nendvratnych finanénych prispevkov. Takéto odsuhlasenie
neznamena zvySenie ceny diela bez stfasného podpisu dodatku k zmluve. Cestou zapisu do
stavebného dennika nie je mozné dohodnut’ zvysenie ceny diela.

13) Objednavatel’ je opravneny poverit’ vykonanim prac do rozpoCtu nezahrnutych aj tretie osoby,
pripadne tieto prace vykonat samostatne. Zhotovitel’ je povinny reSpektovat’ a koordinovat’ postup
prac s inymi dodavateI'mi prac na stavenisku.

6. Rozsah diela

1) Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v stlade s dokumentaciou
prevzatou na zhotovenie diecla. Zhotovitel bude pri ureni rozsahu diela postupovat’ podla
poziadaviek objedndvatel’a, ako aj reSpektovat’ vSetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov
Statnej spravy. Zhotovitel bude reSpektovat poziadavky uvedené vo vyjadreniach, pripadne
rozhodnutiach organov §tatnej spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN.



2)

3)

4)

1)

2)

3)
4)

5)

Objednavatel’ je opravneny znizit' rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel' suhlasi a ich vykonanim
poverit’ tretiu osobu. O rozsah nedodanych prac a materidlov sa zniZzuje cena za dielo dohodnuté v
zmluve. Objednavatel’ je opravneny ozndmit’ zniZenie rozsahu prac az dokym sa nezacalo s ich
realizaciou V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat thradu Ucelne a preukazatelne
vynalozenych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku zniZenia rozsahu prac.

Naviac prace je zhotovitel oprdvneny vykonat len na podklade pisomného dodatku k zmluve
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela
predlozi objednavatel’ zhotovitelovi pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na podklade ¢oho
zhotovitel' do 3 dni vyhotovi a objednavatelovi odovzda cenovi ponuku s dopadom na celkovy
termin realizacie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve.
V pripade, Ze v dodatku k zmluve nebude vyrieSena otazka zmeny terminu odovzdania diela mé sa
za to, ze termin odovzdania diela ostdva nezmeneny. Skutocnost’, ze sa objedndvatel’ a zhotovitel
nemo6zu dohodnut’ na cene naviac prac a vykonov, neopraviuje to zhotovitel'a spomalit’ prace, alebo
odopriet’ ziadané vykony.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti diela,
ani na suhlas poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku moézu byt dohodnuté zapisom
Vv stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je ur¢ena dohodou objednéavatel'a a zhotovitel'a vzdy ako cena maximalna.

Zmluvna cena obsahuje vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela, vratane dopravnych
nakladov, ndkladov na energie, vratane potrebnych staveniskovych rozvodov, nakladov na poistenie
prac zhotovitel'a, nakladov na zaruky, nakladov vyplyvajuce z dohodnutych platobnych podmienok,
projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikaty, vSetky prislusné skusky a ich vysledky,
revizne spravy, poplatkov za skladky, Cistenie komunikacii, ndkladov na stazené¢ podmienky, ktoré
je mozné pri realizacii diela ocakavat, nakladov na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na
pracovné leSenie, plosiny, pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy a ich montaz, nakladov na
pozadované skusky, predpokladaného vyvoja cien vstupnych nékladov, predpokladaného zvySenia
cien v zavislosti na Case plnenia. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysit’ ani v
pripade:

a) ze zhotovitel' vykonal chybu pri ocefiovani stavby (zIé cenové zatriedenie, nezaradenie
polozky, alebo prace projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvnej
ceny,

b) Ze zhotovitel’ nespravne pochopil projektovi dokumentaciu.

c) ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizécii diela z dovodu na strane zhotovitela,

d) nérastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov.

Pokial’ nie je urCené inak, cena je urCend bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripocitana
aktualna DPH. Za spravne vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel’.

Podkladom pre tthradu ceny diela st Ciastkové a kone¢na faktara vystavena zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovi fakturu po uplynuti kazdého jednotlivého kalendarneho
mesiaca. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktiry je objednavatelom podpisany supis skutocne
vykonanych prac a dodavok, ktory predlozi zhotovitel' objednavatelovi do 3 dni po skonceni
kalendarneho mesiaca, ktorého sa stpis tyka. Objednavatel’ sa k stpisu vyjadri do 5 pracovnych dni
od jeho prevzatia. Osobu opravnenu na podpis supisu skutocne vykonanych prac a dodavok urci
zmluva. Supis vykonanych prac musi byt spracovany overitel'nym sposobom, dolozeny zameranim
prevedenych prac. pripadne d’al$imi dokladmi pozadovanymi zastupcom objednavatel’a.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit' zavere¢nu faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a
to v lehote 14 dni od odovzdania a prevzatia diela. Zavere¢na faktira obsahuje vyuctovanie celého
rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych naviac prac, resp. znizenie za nerealizované prace
podl'a jednotkovych cien zhotovitel'a uvedenych v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel’a,
ako aj vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokat a oprdvnenych narokov na nahradu $kody, ako aj



6)

7)

8)

9)

d’alsich narokov objednavatel’a podl'a zmluvy alebo tychto v§eobecnych zmluvnych podmienok.

Fakttira musi obsahovat’ tidaje v nasledovnom ¢leneni:

a) oznacenie faktara - danovy doklad a jej ¢islo

b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt faktura zaslana,

ICO, DIC zhotovitel'a aj objednavatela.

C) cislo zmluvy a oznacenie Casti diela

d) oznacenie banky a ¢islo G¢tu zhotovitel'a

e) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti

f) vysku fakturovanej Ciastky

g) vysku zadrzného

h) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok

i) nalezitosti pre ucely dane pridanej hodnoty

j) peciatku a podpis vystavovatel'a.
V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a bodu (6) je objednavatel’ opravneny vratit
ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacina plynat jej opitovnym
riadnym dorucenim objednéavatel'ovi.
Splatnost’ Ciastkovych faktir a konecnej faktary je 60 dni od jej dorucenia pokial’ nie je dohodnuté
inak. Omeskanie s uhradou splatnej faktury sa nepovazuje za zavazné porusenie zmluvy a zhotovitel’
nie je z tohto titulu opravneny prerusit’ zhotovovanie diela. Pravo prerusit’ zhotovovanie diela vznika
zhotovitelovi az po marnom uplynuti pisomne poskytnutej dodato¢nej lehoty (nie kratsej ako 10
pracovnych dni) zo strany zhotovitela na splnenie povinnosti objednavatel'a. Uhrada Giastkovej ani
konec¢nej faktiry sa nepovazuje za prevzatie diela.

Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiluje zadrzné, ktorého vysku a sposob uvolnenia uréi zmluva.
Pokial’ sa tak nestane, vySka zadrzné¢ho je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Zadrzné sa uplatni z
kazdej jednotlivej Ciastkovej faktiry. Zadrzné vo vyske 5% uvolni objednavatel do 7 dni po
uplynuti zaruc¢nej doby na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny pouzit’
zadrzné na uspokojenie akychkol'vek narokov, ktoré mu vzniknt voci zhotovitel'ovi pri realizacii
diela a pocas zaru¢nej doby.

10) V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim svojho zmluvného zavizku voc¢i harmonogramu prac

(pripadne terminu ukoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel' opravneny
vystavit Ziadnu faktiru a splatnost’ vystavenych faktur sa prediZi o dobu omeskania zhotovitela.
Posun uhrad faktar (danovych dokladov) nepodlieha Zziadnym narokom voci objednavatelovi za
omeskanie tthrady pocas tohto obdobia.

11) V pripade uplatnenia naroku na zl'avu z ceny diela je objednavatel’ opravneny svoj narok zapocitat’

voci naroku na zaplatenie ceny diela.

12) V pripade omeskania objednavatel'a so zaplatenim akéhokol'vek penazného naroku zhotovitel'a je

1)

2)

3)

zhotovitel' opravneny pozadovat' od objednavatela urok z omeskania podla § 369a Obchodného
zakonnika.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vylucne celé dielo naraz, pokial
objednavatel’ nebude suhlasit’ aj s prevzatim len jeho Casti.

Do terminu odovzdania a prevzatia diela znaSa nebezpecenstvo $kody na diele zhotovitel. Pripadna
Skodu na diele odstrani zhotovitel tak. ze uvedie posSkodenu Cast’ do povodného stavu. Dielo a vSetky
jeho zabudované Casti st od pociatku vlastnictvom objednavatel’a.

Zhotovitel zapisom v stavebnom denniku oznami objednavatel'ovi stavebnt pripravenost’ diela na
jeho odovzdanie a prevzatie najneskor 14 dni pred planovanym terminom pripravenosti diela na
odovzdanie. Na zaklade oznamenia zvola objednavatel’ najneskor do 7 dni kontrolu stavebne;j
pripravenosti diela, najmé, ¢i dielo bolo vyhotovené v stilade s dokumentaciou, zmluvou,



4)
5)

6)

7)

8)

poziadavkami objednavatel’a a prisluSnymi normami. Pripravenost’ diela na odovzdanie potvrdi
objednavatel zapisom v stavebnom denniku. V opa¢nom pripade ur¢i lehotu na odstranenie
nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a brania odovzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa
primerane pouziji ustanovenia tohto ¢lanku. V pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie
urcia zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku termin preberacieho konania tak, aby bola,
pokial je to mozné, dodrzand lehota planovaného terminu na odovzdanie diela podl'a prvej vety
tohto bodu.

Dielo je opravneny prevziat’ vylucne objednavatel’ resp. jeho oprdvneny zastupca.

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku jeho
prevzatia objednavatel'om, ktory na znak svojho stthlasu zmluvné strany podpisu. Protokol o
odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ najma tieto udaje:

a) zakladné udaje o diele

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela

C) supis zistenych vad a nedorobkov

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

e) zoznam odovzdanych dokladov

f) prehlasenie stran o tom, ze zhotovitel’ dielo odovzdava a objednavatel’ dielo prebera

g) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

h) dizku trvania zaruénej lehoty

i) termin splatnosti zadrzného a jeho zadrznu ¢iastku v eurach

j) termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vypratat’ miesto na zhotovenie diela.

V pripade Ze objednévatel prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a uzivaniu,
takéto vady odstrani zhotovitel’ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Ak zhotovitel’ bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote ur¢enej dohodou zmluvnych

stran zapisom v protokole o odovzdani a prevzati diela, ma objednavatel’ pravo odstranenie takychto

vad diela zabezpecit’ na naklady zhotovitel’a.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vSetkych sktisok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni zhotovitel’ na vlastné naklady. Protokoly o
vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uZzivaniu diela pripravi zhotovitel’ najneskér ku ditu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ pripravi a odovzda najma:

a) projekt skuto¢ného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,

b) certifikaty pouzitych materialov,

c) atesty,

d) doklady o vykonanych skuskach,

e) revizne spravy,

f) navody na pouZivanie,

g) zaruéné listy,

h) prehlasenia o zhode,

i) doklad o zaskoleni obsluhy.

J) iné doklady potrebné k povoleniu uzivania diela, resp k uzivaniu Diela.

Pokial’ sa dodato¢ne zisti potreba d’al$ich dokladov, zavézuje sa ich dodat’ zhotovitel’ na zaklade
vyzvy objednavatel’a a to bez zbyto¢ného odkladu.

Neodovzdanie, netiplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela
a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

9. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

1) Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami zmluvy a v sulade so

vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR. technickymi normami platnymi v SR a
rozhodnutiami organov S$tatnej spravy a Uzemnej samospravy, viazucich sa k dielu. Zhotovitel



zodpoveda za to. Ze pocas zarucnej doby bude mat’ vykonane dielo vlastnosti podl'a prislusnych STN.

2) Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

3) Zaruéna doba na dielo vratane vSetkych jeho Casti, sucasti a technologii je 60 mesiacov a zaina
plynat’ odo diia prebratia diela objednavatel'om. Zmluvné strany si mézu v zmluve dohodnut’ aj intt
zaruénu dobu. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zaruéna lehota
poskytovana vyrobcom za predpokladu, ze vyrobcom poskytnuta zarucna doba je dlhsia ako zaruc¢na
doba dohodnutd zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania vady az do vykonania opravy sa do
zaru¢nej doby nepocita. Na opravované Casti diela v zarucnej dobe sa stanovuje nova zaru¢na doba na
60 mesiacov, ktora zacina plynat’ diiom odstranenia vady.

4) Vady diela oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne v zaru¢nej dobe s tym, Ze uvedie ako sa vady
prejavuju, pripoji pripadné dokazné prostriedky a urci lehotu na odstranenie vad diela.

5) Zhotovitel’ sa vady diela reklamované v zaruénej dobe zavdzuje odstranit’ bezplatne a to v termine
pozadovanom objednavatelom. Pokial' by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi
nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mo6zu dohodnut’ na primeranej zl'ave
z ceny diela bez odstranenia vady. Pokial’ ned6jde k dohode o vyske zlavy, je zhotovitel' povinny
vadu odstranit’ bezplatne a v termine pozadovanom objednévatel'om.

6) Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom objednavatel’ potvrdi
zhotovitel'ovi odstranenie vad diela.

7) V pripade, ze zhotovitel' riadne oznamené vady diela neodstrani v objednavatelom pozadovanom
termine, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitel'a. Za
ucelom thrady takto vzniknutych nékladov je objednavatel’ opravneny pouzit’ zadrzné.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

1) Zhotovitel moze odstupit’ od zmluvy v pripade omeskania objednavatel’a so zaplatenim opravneného
naroku zhotovitela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vSak nevznika, ak
objednavatelovi nebola v lehote medzi splatnostou zdviazku a 60 dni po jeho splatnosti dorucena
pisomna vyzva na plnenie zavidzku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo odstapit’ od zmluvy.

2) Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v Obchodnom zakonnika ako
aj z dovodu:
a)ak je zhotovitel v omeSkani s terminom dokoncenia a odovzdania alebo dohodnutym
harmonogramom prac diela o viac ako 30 dni a napriek pisomnej vyzve nezjedna napravu,

b) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, vstapil do likvidacie alebo bola povolena
reStrukturalizacia.

c) zhotovitel' neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny' a to v ustanovenej lehote,

d) zhotovitel’ napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi objednavatel’a,
resp. zmluvou alebo dokumentaciou neodborne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez
schvalené materialy,

e) zhotovitel’ opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonavania diela,
f) zhotovitel’ poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez sthlasu objednavatel’a.

Z rovnakych doévodov je objednavatel’ opravneny odobrat’ Cast’ realizacie diela zhotovitelovi a
zadat’ jej realizaciu inému zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane ¢l. 6 bod (2) tychto
vSeobecnych zmluvnych podmienok.

3) Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd. Odstipenie od zmluvy je u¢inné dnom jeho pisomného
dorucenia druhej zmluvnej strane, diom odmietnutia jeho prevzatia alebo diiom vratenia doporucene;j
zasielky druhej zmluvnej strane, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Odstipenie od Zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej poruSenim zmluvy.
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4) V pripade odstupenia od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a je objednavatel’ povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi len cenu diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a doddvok materidlu a technolégii
bez primeraného zisku. Zhotovitel' zaroveil vrati preplatok na cene diela za nespotrebované dodavky
a prace a to bezodkladne na vyzvu objednavatela. Zaroven je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi $kodu a preukdzatelné zvysené ndklady, ktoré mu vznikna predizenim lehoty
realizacie diela, sposobené jeho odstiipenim od zmluvy, resp. odobratim Casti vykonov a naslednym
zadanim realizacie diela inému zhotovitel'ovi, resp. jeho doterajSou cinnostou na stavbe a jeho
nevyhnutnou opravou.

5) V pripade ome$kania zhotovitel'a so splnenim kone¢ného terminu ukonéenia a odovzdania diela alebo
niektoré¢ho z Ciastkovych terminov, zaplati zhotovitel objednavatel'ovi zmluvnil pokutu 0,2% z
celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty defi omeskania, maximalne vSak do vysky 10% z celkovej
ceny diela pokial’ zmluva neurci mak.

6) Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnute;j
lehote, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur za kazda vadu a kazdy
den omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neurci inak.

7) Ak zhotovitel' neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zarucnej lehote) v lehote
pozadovanej objednavatel'om, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300 Eur
za kazdu vadu a kazdy den omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neur¢i inak.

8) V pripade omeskania zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu 300 Eur za kazdy deit omeskania az do riadneho splnenia
povinnosti.

9) Za kazdé jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
zhotovitel'a zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 500 Eur. Odmietnutie podrobit’ sa
vykonaniu skusky na alkohol mé rovnaké désledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné jednotlivé
porusenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zhotovitel'a zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300 Eur.

10) Za porusSenie povinnosti ml¢anlivosti sa zhotovitel' zavédzuje zaplatit' objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 3.000 Eur.

11) Za nedodrZanie povinnosti nosit’ bezpe¢nostné reflexné ochranné vesty alebo identifika¢nym S$titkom
zaplati zhotovitel' zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

12) Zaplatenim zmluvnych pokut zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevySujicom dohodnutt vysku zmluvnej pokuty.

11. Osobitné dojednania

1) Zhotovitel’ sa zavizuje zachovavat’ ml¢anlivost’ o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré sa
dozvedel v suvislosti so zmluvnym vztahom s objedndvatelom. Zhotovitel nie je opravneny
obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od objednavatela pri realizacii zmluvného vztahu
vyuzit pre seba ani pre tretie osoby.

2) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitelom a
objednavatelom sa spravuji pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom. Tymto je dana vol'ba prava zmluvnych stran.

3) Rozhodujicim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim prvkom.

4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany zavdzna len v pripade, ze je pisomne potvrdena zastupcami
oboch zmluvnych stran.

5) Zmluvné strany sa zavdzuju informovat’ o kazdej zmene, ktorda méze mat’ vplyv na riadne plnenie
prav a povinnosti z uzavretej zmluvy.

6) Za pripad tzv. vysSej moci sa nepovazuju technické, personalne ani vyrobné kapacity zhotovitel’a.

7) Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavku, ktori ma voéi objednavatelovi bez jeho
predchadzajiuceho pisomného suhlasu tretim osobam.
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1)

2)

3)

4)

11. Zaverecné ustanovenia

Ak niektoré ustanovenia tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok nie st celkom alebo scasti platné
a/alebo tcinné alebo neskor stratia platnost’ a/alebo €innost, nie je tym dotknutd platnost’ a/alebo
ucinnost’ ostatnych ustanoveni vSeobecnych zmluvnych podmienok. Namiesto neplatnych a/alebo
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije Uprava, ktora, pokial’ je to pravne mozné,
sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu v§eobecnych zmluvnych podmienok.

Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel' viazany aj pri kazdom d’alSom zmluvnom
vzt'ahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednévatela, aj pokial to vyslovne v buducnosti
nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade vztahuju na zhotovitel’a len za predpoklada ze s nimi
vyjadri suhlas.

Okamihom uzavretia zmluvy stracaji platnost’ vSetky doterajSie dohody zmluvnych stran a plati
vylu¢ne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékol'vek obchodné
alebo dodacie podmienky zhotovitela, pripadne naroky, ktoré nie su kryté uzavretou zmluvou a to aj
v pripade, Zze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky boli sucastou ponuky zhotovitela,
pripadne sa na ne zhotovitel odvolaval a objednavatel’ vo¢i nim nevzniesol pripomienky alebo
namietky.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky st platné odo dia 01.03.2015.

V Bratislave dna 01.03.2015

RNDr. Martin Zat'ovic, V.r.
starosta
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