VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY mestskej ¢asti Bratislava-Diibravka
/Vztahujice sa na zmluvy o dielo/

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky prijala mestskd Cast’ Bratislava-Dubravka za uc¢elom dodrzania

jednotného postupu pri zakladani zmluvnych vzt'ahov na zaklade zmluvy o dielo. Tieto vSeobecné
zmluvné podmienky sa uplatnia pre vSetky zmluvné vztahy, v ktorych na strane objednavatela vystupuje
mestska Cast’ Bratislava-Dubravka, a ktorych predmetom je zhotovenie diela zhotovitelom pre
objednavatela.

Objednavatel'om sa pre tcely v§eobecnych zmluvnych podmienok rozumie mestska cast’ Bratislava-

Dibravka so sidlom Zatevna 2, 844 02 Bratislava, ICO: 00 603 406.

Zhotovitelom sa pre ucely vSeobecnych zmluvnych podmienok rozumie kazda fyzicka osoba alebo

pravnicka osoba, ktora sa na zéklade uzavretej zmluvy zhotovuje pre mestski Cast’ Bratislava-Dubravka.

1. Podmienky spoluprace a vyhlasenia Zhotovitel’a

1) Pravne vztahy medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om sa riadia zmluvou o dielo, ktord sa uzatvara
vyluéne v pisomnej forme a v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V
pripade cudzieho prvku v pravnom vztahu sa toto ustanovenie povazuje za dohodu o volbe
rozhodného prava pri posudzovani narokov zmluvnych stran.

2)

Zhotovitel' pripojenim podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s
objednavatel'om potvrdzuje, Ze:

a)

b)

)

nie je v konkurze, nebol na neho podany navrh na vyhlasenie konkurz, nebol zamietnuty navrh
na vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidacii, restrukturalizacii, ani nebol
proti nemu podany navrh na restrukturalizéciu, ani nie je v predlzeni,

disponuje potrebnymi technickymi, personalnymi a finan¢nymi kapacitami na riadne zhotovenie
diela, na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopny uskuto¢nit’ zmluvné
vykony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkéne podla vSetkych prislusnych
STN v stanovenych lehotach a terminoch

zmluva o dielo obsahuje dostatocné vymedzenie vzajomnych prav a povinnosti zmluvnych stran,
ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutnych na riadne a bezchybné
zhotovenie diela,

precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie zmluvy o dielo so vSetkymi Castami a
prilohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné vykony su mu jasné a bez namietok zname.

jeho cenova ponuka a polozkovy rozpocet st Gplné a spravne.

ceny uvedené zhotovitel'om su dostacujice na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby
pokryvali vSetky naklady zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela,

dokumentéciu, ktor prevzal od objednavatela za ucelom spracovania cenovej ponuky
a polozkového rozpoc¢tu posudil s odbornou starostlivostou, a tato je bez akychkol'vek vad, a to
najmi technickych, ktoré by branili vriadnom zhotoveni diela za podmienok dohodnutych
v zmluve o dielo. Zhotovitel’ je zodpovedny za spravnost’ vypracovanej cenovej ponuky, ktora
bola vypracovana na zadklade dokumentécie prevzatej od objednavatel’a. To neplati v pripade, zZe
pripadny nedostatok prevzatej dokumentacie nemohol zistit’ ani pri vynalozeni vSetkej odborne;j
starostlivosti, ktort mozno od zhotovitela pozadovat. V pripade, ze zhotovitel' v priebehu
realizacie predmetu diela neupozorni objedndvatela na nelplnost, nepresnost’ alebo nesulad
vykonavanych prac s objednavatelom dodanou dokumentaciou, zodpoveda za vsetku Skodu,
ktora tym objednavatelovi vznikne, vratane pripadnych nasledkov za nemoznost’ kolaudacie
a uzivania diela. VSetky zmeny projektovej dokumentacie, a z nich vyplyvajuce dosledky, ¢o do
nakladov a ¢asu, ktoré vzniknu v etape realizacie diela, je zhotovitel’ povinny vyspecifikovat, a
ihned’ po ich zisteni otom informovat objednavatela. Pokracovat' v realizacii diela moze
zhotovitel’ az po odstihlaseni moznych zmien objedndvatel'om.



3)

4)

)
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1)

h) sa oboznamil so vSetkymi podkladmi, ktoré mu boli objednavatel'om poskytnuté, so staveniskom
a miestom na vykonanie diela, nema proti nim Ziadne namietky a je si vedomy toho, Ze v
priebehu vykonavania diela si nemo6ze uplatiiovat’ naroky na Upravu zmluvnych podmienok z
dovodov, ktoré mal a mohol zistit' pri oboznameni sa s dokladmi, staveniskom a miestom na
vykonanie diela,

1) ma uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent tretim osobam v suvislosti s jeho
¢innostou a prevadzkou v stvislosti s realizaciou diela. Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit
poistenie svojho diela a svojich prac, Cinnosti a materialov, strojov a zariadeni na stavbe.
Zhotovitel’ je povinny nahlésit’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré sa
tykaju jeho ¢innosti, materidlov a pracovnikov na stavbe.

Zhotovitel’ je povinny, pokial’ to je nevyhnutné alebo pokial’ to pozaduje objednavatel’, vyhotovit’ na
vlastné naklady dodavatel'ski dokumentaciu v stlade s projektovou dokumentaciou stavby, ktora
bude spracovana podla zhotovitefom vykonaného skuto¢ného zamerania, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a normami stanovenymi na zhotovenie diela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze dokumentacia, ktori prevzal od objednavatela za i¢elom vykonania
diela ostava vo vlastnictve objednavatel'a. Prevzatim dokumentacie nie s dotknuté autorské prava
objednévatel’a alebo tretich 0sob. Zhotovitel’ nie je opravneny takto prevzati dokumentaciu pouZzit
inym spdsobom a na iny ucel ako vymedzeny v zmluve. Za porusenie tejto povinnosti zodpoveda
zhotovitel' v celom rozsahu samostatne. V pripade, ze bude objednavatel’ z tohto dovodu zaviazany
zaplatit’ tretej osobe nahradu $kody, pripadne mu bude ulozena sankcia, uhradi ju v celom rozsahu
zhotovitel’.

2. Uzavretie zmluvy

Zhotovitel’ zhotovuje dielo pre objednavatel’a na zaklade:

a) objednavky alebo

b) spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych stran oznac¢eného ako zmluva o dielo (alebo inak
oznaceného pravneho ukonu, predmetom ktorého je zavdzok zhotovitela zhotovit pre
objednavatel’a urcité dielo za dohodnutii odmenu) pre zhotovenie individualne uréeného diela.

Zmluva medzi objednavatel'om a zhotovitel'om je uzavreta:

a) v pripade neexistencie cenovej ponuky zhotovitel'a okamihom pisomného potvrdenia zhotovitel'a
o akceptacii podmienok objednavky objednavatela. Objednavatel je viazany svojou
objednavkou 3 dni od jej zverejnenia. V pripade, ze zhotovitel potvrdi objednavku
objednavatela po uplynuti lehoty jej viazanosti, dojde k uzavretiu zmluvy len v pripade, ak
objednavatel’ o tom bez zbyto¢ného odkladu upovedomi zhotovitel'a. Potvrdenie objednavky,
ktoré obsahuje vyhrady alebo iné zmeny je odmietnutim objednavky a povazuje sa za cenovi
ponuku zhotovitel'a, na ktorti sa pouziji podmienky uzavretia zmluvy uvedené pod pism. b/
tohto bodu.

b) V pripade existencie cenovej ponuky zhotovitela, okamihom pisomného potvrdenia
objednévatela o akceptacii podmienok cenovej ponuky zhotovitela v lehote urcenej
zhotovitelom. Na podmienky vtomto bode neupravené sa primerane pouziji prislusné
ustanovenia Obchodného zédkonnika o navrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijati.

¢) V pripade spolo¢ného pisomného prejavu zmluvnych strdn sa zmluva povazuje za uzavretd
okamihom, v ktorom posledny oprdvneny zastupca zmluvnej strany pripoji na zmluvu svoj
podpis.

3. Miesto na vykonanie diela

Zhotovitel’ je povinny preverit’ miesto vykonania diela a porovnat’ ho s dokumentaciou prevzatou od
objednédvatela. Zhotovitel podpisom zmluvy potvrdzuje, Ze miesto vykonania diela je bez
akychkol'vek pravnych alebo faktickych vad, ktoré by branili vykonaniu diela alebo by mali za
nésledok prediZenie terminu dokonéenia a odovzdania diela, resp. by sposobili zvysenie nakladov na
jeho dokoncCenie (pravne naroky tretich osob, nespdsobily terén, nevhodné zemné podlozie).
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Zhotovitel' berie na vedomie, ze vSetky naklady a Skody spojené s miestom nevhodnym na
vykonania diela, zistené po zacati prac na diele, znasa v celom rozsahu samostatne a nebudi mu
poskytnuté Ziadne plnenia v dosledku opomenuti alebo zanedbani z jeho strany pri kontrole miesta
vykonania diela.

Miesto na vykonania diela prevezme zhotovitel’ na zaklade pisomného preberacieho protokolu.

Ak zhotovitel’ zisti pri vykonavani diela skryté prekazky miesta, kde sa ma dielo vykonat, a tieto
prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel’ povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Splnenie si informacnej povinnosti nezbavuje zhotovitela
zodpovednosti za porusenie povinnosti pri prevereni miesta na vykonanie diela podl'a bodu (1) tohto
¢lanku.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze poCas zhotovovania diela sa mézu v mieste zhotovovania diela
zdrziavat’ aj ini zhotovitelia a zavdzuje sa s nimi koordinovat’ svoj postup tak, aby nedochadzalo k
zasahovaniu do povinnosti jednotlivych zhotovitel'ov, obmedzovani v praci a postupovat’ tak, aby
bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termine. Téato skutocnost’ nema vplyv na
zmenu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' je na mieste vykonavania diela povinny pouzivat ochranné pracovné pomocky,
bezpecnostné oranzové reflexné vesty a Stitok umoznujuci identifikciu pracovnika. Pracovnika bez
bezpeénostnej oranzovej reflexnej vesty a/alebo Stitka umoziujuceho identifikaciu ma zastupca
objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

Zhotovitel’ nie je opravneny v mieste vykonavania diela a v jeho blizkosti (50m) umiestnit’ reklamu
majucu vzt'ah k zhotovitel'ovi.

Na mieste vykonavania diela sa mézu zdrziavat’ len zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a
uvedeni v menovitom zozname o0sdb zhotovitel'a odovzdanom pred zacatim prac na diele dosahujuci
potrebni odbornu sposobilost. Iné osoby smu na miesto vykonavania diela vstupovat' len so
suhlasom objednavatel’a. Tymto nie je dotknuté pravo vstupu na miesto vykondvania diela pre osoby
uvedené v zmluve. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za Skody, ktoré spdsobia jeho
zamestnanci alebo zmluvny partneri na majetku alebo zdravi tretich osob v mieste vykonavania
diela, rovnako ako aj za Skody na zdravi zamestnancov a jeho zmluvnych partnerov sposobenych
porusenim BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvni partneri zhotovitel'a si povinni reSpektovat
pokyny straznej sluzby resp. stavbyvediceho alebo zodpovedného pracovnika objednavatela.
V pripade nereSpektovania straznej sluzby, resp. stavbyveduceho alebo zodpovedného pracovnika
objednavatel'a ma tento pravo zakazat' vstup prislusnym zamestnancom alebo zmluvnym partnerom
zhotovitel'a na miesto zhotovovania diela a zhotovitel' je povinny takychto zamestnancov alebo
zmluvnych partnerov bez meskania nahradit’.

Zhotovitel’ zodpoveda za preskolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvnych partnerov z BOZP a
PO podla prislusnych pravnych predpisov, ktorych podmienky sa zavdzuje dodrziavat na
stavenisku. Objednavatel’ je opravneny zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vykazat zo
stavby v pripade zistenia porusenia BOZP alebo PO a Zhotovitel' je povinny ho nahradit’ inym
zamestnancom pripadne zmluvnym partnerom.

Zhotovitel’ preukazuje odbornt spdsobilost’ svojich zamestnancov alebo zmluvnych partnerov podl'a
bodu (7) tohto ¢lanku prostrednictvom fotokopie dokladov o odbornej sposobilosti vratane fotokdpie
zivnostenského listu a osvedCeni opraviiujucich zhotovitela k vykonu Specidlnych odbornych
¢innosti pri realizacii diela. Doklady odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri podpise zmluvy.

4. Termin vykonania diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo podl'a odstihlaseného ¢asového harmonogramu.

Pokial prace zhotovitela nebude mozné vykonat nepreruSene a bude potrebné pracovat s
prestavkami sposobenymi na strane objednavatel’a, je zhotovitel’ povinny sa na pokyn objednavatela
tomuto rezimu prisposobit. Okrem ddévodov uvedenych v zmluve alebo tychto podmienkach a
dévodov vyssej moci, nie je zhotovitel' opravneny prerusit’ prace na diele. PreruSenie prac nezaklada
pravo Zhotovitel'a na odstipenie od tejto Zmluvy.



3)

4)

5)

6)

7)

1)

2)

Stavebny dozor, resp. zodpovedny stavbyveduci objednavatela si opravneni dat’ pracovnikom
zhotovitel’a prikaz prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je
ohrozena bezpecnost’ uskutocniovanej stavby, zZivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonédvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

Termin ukoncenia a odovzdania diela sa predlzuje o pocet dni pre ktoré nebolo mozné z dévodov na
strane objednavatela v diele pokracovat. Pokial doSlo k preruseniu prac na diele na pokyn
objednéavatela z ddvodov na strane zhotovitel'a (vadné, zmluvne nezodpovedajlice plnenie, nevhodny
material alebo technologicky postup, okolnost pod bodom (3) tohto ¢lanku ai.), nevznika
zhotovitelovi pravo na predizenie terminu dokonGenia diela. O pokratovani v diele rozhodne
objednavatel’ po odpadnuti dovodov, pre ktoré prerusil prace na diele.

Pokial’ zhotovitel’ nenastupil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonavania diela v omeSkani
podl'a odsuhlasené¢ho ¢asového harmonogramu, vyzve ho objednavatel’ na zostladenie postupu prac
s dohodnutym ¢asovym harmonogramom a stanovi mu primeranu lehotu na odstranenie ¢asového
sklzu. V pripade, ze zhotovitel' bude aj napriek tejto vyzve v omeSkani s postupom prac podla
odsuhlaseného ¢asového harmonogramu o viac ako 10 dni, je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstupit’ s tym, Ze zhotovitel'ovi uhradi len hodnotu skuto¢ne vykonanych prac a dodaného materialu
bez primeraného zisku. Tymto nie st dotknuté ustanovenia o nahrade skody a zmluvnych pokutach.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani, alebo st'azuje v€asnt, alebo riadnu realizaciu diela, a méze sposobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych v zmluve. Nedodrzanie tejto povinnosti sa povazuje za
zavazné porusenie zmluvy.

Zhotovitel moze vykonat' dielo eSte pred dojednanym terminom a objednavatel’ je povinny takto
vykonané dielo prevziat’ pokial’ zmluva neurcuje inak.

5. Sposob vykonania diela a povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
termine. Zhotovitel' diela nemoéze poverit jeho vykonanim ini osobu bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel' vykona dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v
zmluve a v stlade s jej ustanoveniami a dokumentaciou prevzatou resp. vyhotovenou za ucelom
vykonania diela. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri
praci, a bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami
vyhlasky SUBP a SBU ¢. 374/1999 Z.z. v platnom zneni.

Stavbyveduci a/alebo stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykol'vek na stavbe v pracovnej
dobe i mimo nej vyzvat zamestnancov alebo zmluvnych partnerov zhotovitela k vykonaniu
dychovej skisky na pritomnost’ alkoholu. V pripade pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia
podrobit’ sa dychovej skuske, ma objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvalé zakazat’ vstup na
miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotovitela.
Zhotovitel’ je povinny takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradit’. Tym
nie je dotknuté pravo na zmluvni pokutu. Za porusenie predpisov BOZP a PO sa d’alej napriklad
povazuje:

a) nezakryty otvor

b) nezaisteny vykop

¢) chybajuce zabradlie

d) nezaistené pracovisko pod miestom prace vo vyske

e) nezaisteny priestor kde sa vykonavaju buracie prace

f) obsluha stavebného vytahu, strojov a zariadeni neskolenou osobou

g) jazda osob v nakladnom vytahu

h) doprava zeriavom, viazanie bremien bez viazac¢ského opravnenia

1) nepouzitie osobnych ochrannych pomocok, zvlast ochrannej prilby a bezpecnostnej ochrannej
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vesty, alebo identifikacného Stitka
j) znecistovanie stavby.

Na pripady zistenia porusenia predpisov BOZP a PO sa primerane pouziji ustanovenia o prave
objednavatel'a vykazat zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podla
tohto bodu.

Pri vykonavani diela sa zhotovitel’ zavdzuje dodrziavat pokyny objednavatela. Zhotovitel' vykona
dielo v kvalite zodpovedajucej ucelu zmluvy, pravnym predpisom, zdviznym technickym normam a
v stulade s dokumentaciou predlozenou objednévatelom. V pripade, Ze zhotovitel' nesplni pokyn
objednavatela, ktory je v stulade so zmluvou, dokumentaciou stavby alebo technickymi normami,
objednavatel’ ho zapise do stavebného dennika s tym, Ze po marnom uplynuti 3 dni od vykonania
zapisu pokynu do dennika bude predmet pokynu zrealizovany tretou osobou na naklady zhotovitela.
Objednavatel’ takto vzniknuté naklady zapocita proti naroku zhotovitela na odmenu za diclo.
Nesplnenie pokynu objednavatel’a sa povazuje za zavazné porusenie zmluvy s pravom objednavatela
od zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladane;
existencii stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita,
poziarna bezpecnost’, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Zhotovitelom
pouzité stavebné materidly, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’ také nalezitosti, aby pri
predpokladanej Zivotnosti stavby a beZnej udrzbe spiiali okrem platnych STN a inych nadviznych
predpisov, vysoké estetické naroky urcené projektom stavby. Zhotovitel’ sa zavézuje pocas realizacie
diela zabezpecit’ kontrolné skisky pouzitych materialov, ako aj stavebnych ¢asti diela podl'a STN.
Materialy a stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam zhotovitel’ odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. VSetky podstatné Casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a pod.
je zhotovitel’ pred ich objednanim povinny predlozit’ na schvalenie objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny upozornit’ objednavatela bez zbyto¢ného odkladu na nevhodnu povahu
poziadaviek alebo veci danych mu objednavatelom na vykonanie diela, ak zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné poziadavky alebo veci
prekazaji v riadnom vykonavani diela, je zhotovitel' povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit’ do doby vymeny veci alebo zmeny poziadaviek objednavatela alebo pisomného
oznamenia, Ze objednavatel’ trva na vykonavani diela s pouzitim danych poziadaviek alebo veci.
O dobu, po ktort bolo potrebné vykonavanie diela prerusit, sa predlzuje lehota ur¢ena na jeho
dokoncenie. To neplati v pripade podl'a bodu (3) druha veta ¢l. 3 tychto podmienok. V pripade
nevhodnych poziadaviek objednéavatela, veci danych zhotovitel'ovi na vykonanie diela alebo zistenia
skrytych prekazok braniacich v pokracovani diela je zhotovitel’ povinny navrhnit’ objednavatel'ovi
iny vhodny postup alebo rieSenie na odvratenie prekdzok vo vykonavani diela.

Objednavatel’ po dobu vykonavania diela zabezpeci zhotovitelovi moznost’ pripojenia na energie v
rozsahu podl'a zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokial’ zariadenie staveniska vybudoval
objednavatel, je zhotovitel povinny vyuzit' objednavatelom vybudované zariadenie staveniska v
rozsahu ur¢enom objednavatel'om, za ¢o sa zhotovitel’ zavazuje zaplatit’ objednavatel'ovi odmenu vo
vyske podla zmluvy. V pripade, Ze zariadenie staveniska nebude dostato¢né, objednavatel’ urci pre
zhotovitel'a priestor na vybudovanie potrebného zdzemia, ktoré si zriadi zhotovitel na vlastné
naklady. Po ukonéeni prac zhotovitelom bude tento priestor uvedeny do povodného stavu. Skody s
tym spojené znasa zhotovitel’.

Pre pristup na miesto vykonavania diela je zhotovitel opravneny pouzit’ vylucne pristupové cesty
urcené objednavatel'om pri odovzdani miesta na vykonanie diela. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyuzivat
vylucne urc¢ené komunikacie a dodrziavat’ podmienky premavky na nich urcené.

Zhotovitel’ zodpovedé za dennu Cistotu a poriadok na stavenisku a pristupovych komunikaciach a na
vlastné naklady odstrani okamzite odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti. V pripade, Ze odpad zo
staveniska alebo zneCistenie pristupovych komunikacii nebude odstrdnené, je objednéavatel
opravneny odstranit’ ho prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a bez ohl'adu na cenu za
podobnu ¢innost’ Ak ju zhotovitel' uviedol vo svojej cenovej ponuke, zaroven straca narok na
uhradenie jej hodnoty vyplyvajicej z cenovej ponuky.



9) Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykondvanie diela. Za tym uclelom je objednavatel
opravneny kedykol'vek pozadovat od zhotovitela umoZnenie obhliadky diela pocas jeho
vykonavania a zhotovitel’ je povinny takito obhliadku umoznit’ a jej sa zucastnit’. Obhliadky dicla
budi vykonavané za pritomnosti osoby poverenej zhotovitel'om. a to tak, aby boli dodrzané prislusne
predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia 0so6b pritomnych na mieste vykonavania diela.

10) V pripade stavebnych prac, ktoré maju byt d’alSim stavebnym postupom zakryté alebo sa stani
nepristupnymi je zhotovitel povinny vyzvat objednavatela na kontrolu vykonanych stavebnych
prac. Vyzva sa uskutoéni zapisom v stavebnom denniku vykonanom v lehote podl'a zmluvy. Ak sa
Objednavatel' nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, moze zhotovitel po
fotografickom zadokumentovani pokracovat’ vo vykonavani diela. Primerane sa pouziju ustanovenia
Obchodného zakonnika.

11) Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon
v zneni neskorSich predpisov a § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia Stavebného zakona. Zhotovitel' je povinny viest’ stavebny dennik odo dna prevzatia
miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i dilom odovzdania a prevzatia diela.
Stavebny dennik uchova zhotovitel najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady diela. Denné zaznamy do stavebného dennika zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitel’a a technicky dozor objednavatel'a. Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny predlozit’
technickému dozoru objednavatela denny zdznam najneskor nasledujuci deii po jeho zhotoveni na
podpis. Technicky dozor objednavatel’a v stavebnom denniku vyznaéi svoj sthlas pripadne nesuhlas
s obsahom denného zdznamu a to s uvedenim dévodov nesthlasu. Zapisy do stavebného dennika,
ako aj jeho kontrolu mozu vykonavat d’alej iba osoby na to uréené osobitnym poverenim
zhotovitel'a, projektanta, objednavatela a organmi S§tatnej spravy. Objednavatel ma pravo
kedykol'vek na stavbe nahliadat’ do stavebného dennika a robit’ don zapisy.

Minimalnym obsahom stavebného dennika bude:

a/ datum,

b/ pocasie,

¢/ pocet zamestnancov Zhotovitel'a,

d/ popis prac,

e/ mimoriadne udalosti,

f/ oznamenie o pracach, ktoré maju byt’ d’alsim postupom zakryté s vyzvou na ich kontrolu,

g/ oznamenie o odstraneni nedostatkov zistenych objedndvatelom, h/ ozndmenie o stavebnej
pripravenosti diela na prevzatie.

Zapisy v stavebnom denniku nie st spdsobilé zmenit’ obsah zmluvnych prav a povinnosti. Zmluvné
strany vSak maju pravo navrhnuat a odsuhlasit’ cestou stavebného (montazneho) dennika zmeny,
ktoré umoznia urychlit montaz, resp. skratit’ termin ukoncenia diela.

12) Zmluvné strany majui pravo navrhnut’ a odsuhlasit’ cestou stavebného dennika zmeny, ktoré umoznia
urychlit’ montaz, resp. skratit’ termin ukoncenia diela, ak tieto nebudi v rozpore s inymi zmluvami,
najmd zo zmluvami o poskytovani nendvratnych finan¢nych prispevkov. Takéto odsuhlasenie
neznamena zvySenie ceny diela bez sucasného podpisu dodatku k zmluve. Cestou zapisu do
stavebného dennika nie je mozné dohodniit’ zvysenie ceny diela.

13) Objednavatel’ je opravneny poverit vykonanim prac do rozpoctu nezahrnutych aj tretie osoby,
pripadne tieto prace vykonat’ samostatne. Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ a koordinovat’ postup
prac s inymi dodavateI'mi prac na stavenisku.

6. Rozsah diela

1) Zhotovitel’ vykona dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokoncenie diela v stlade s dokumentaciou
prevzatou na zhotovenie diela. Zhotovitel bude pri urceni rozsahu diela postupovat podla
poziadaviek objednavatela, ako aj reSpektovat’ vSetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutych organov
Statnej spravy. Zhotovitel' bude reSpektovat’ poziadavky uvedené vo vyjadreniach, pripadne
rozhodnutiach organov Statnej spravy alebo inych opravnenych organizacii a STN.
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3)

4)
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Objednavatel’ je opravneny znizit' rozsah prac na diele, s ¢im zhotovitel' suhlasi a ich vykonanim
poverit’ tretiu osobu. O rozsah nedodanych prac a materialov sa zniZuje cena za dielo dohodnuta v
zmluve. Objednavatel’ je opravneny oznamit zniZenie rozsahu prac az dokym sa nezacalo s ich
realizaciou V takom pripade ma zhotovitel pravo pozadovat uhradu ucelne a preukazatelne
vynaloZenych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku zniZenia rozsahu prac.

Naviac prace je zhotovitel' opravneny vykonat' len na podklade pisomného dodatku k zmluve
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Poziadavku na naviac prace alebo zmenu kvality diela
predlozZi objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne /zapisom v stavebnom denniku/, na podklade ¢oho
zhotovitel' do 3 dni vyhotovi a objednavatelovi odovzda cenova ponuku s dopadom na celkovy
termin realizéacie diela. V pripade dohody o cene a termine uzavra zmluvné strany dodatok k zmluve.
V pripade, ze v dodatku k zmluve nebude vyrieSena otdzka zmeny terminu odovzdania diela ma sa
za to, Ze termin odovzdania diela ostava nezmeneny. Skuto¢nost’, ze sa objednavatel’ a zhotovitel
nemozu dohodnlit’ na cene naviac prac a vykonov, neopraviiuje to zhotovitel'a spomalit’ prace, alebo
odopriet’ ziadané vykony.

Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin ani uzitkové vlastnosti diela,
ani na sthlas poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku mézu byt dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku prostrednictvom zastupcov na stavbe vo veciach technickych.

7. Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je uréena dohodou objednavatel'a a zhotovitel'a vzdy ako cena maximalna.

Zmluvnd cena obsahuje vSetky naklady Zhotovitel'a na riadne zhotovenie diela, vratane dopravnych
nakladov, nakladov na energie, vratane potrebnych staveniskovych rozvodov, nakladov na poistenie
prac zhotovitel'a, ndkladov na zaruky, nakladov vyplyvajice z dohodnutych platobnych podmienok,
projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikaty, vsetky prislusné skasky a ich vysledky,
revizne spravy, poplatkov za skladky, ¢istenie komunikacii, nakladov na stazené podmienky, ktoré
je mozné pri realizacii diela oCakavat, nakladov na zariadenie staveniska a jeho prevadzku, na
pracovné leSenie, ploSiny, pripadne nevyhnutné zdvihacie mechanizmy a ich montdz, nadkladov na
pozadované skusky, predpokladaného vyvoja cien vstupnych nakladov, predpokladaného zvySenia
cien v zavislosti na ¢ase plnenia. Bez pisomného dodatku nie je mozné cenu diela navysit ani v
pripade:

a) ze zhotovitel' vykonal chybu pri ocefiovani stavby (zl¢ cenové zatriedenie, nezaradenie
polozky, alebo prace projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovani ponuky zmluvnej
ceny,

b) Zze zhotovitel’ nespravne pochopil projektovi dokumentaciu.

c) ze doslo k nedostatkom v koordinacii pri realizacii diela z dovodu na strane zhotovitela,

d) narastu cien dodavok a prac, resp. kurzovych vykyvov.

Pokial’ nie je urCené inak, cena je urcend bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripocitana
aktudlna DPH. Za spravne vycislenie sadzby DPH zodpoveda zhotovitel’.

Podkladom pre tthradu ceny diela st Ciastkové a kone¢na faktira vystavena zhotovitel'om.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ ¢iastkovt fakturu po uplynuti kazdého jednotlivého kalendarneho
mesiaca. Podkladom pre vystavenie Ciastkovej faktury je objednavatel'om podpisany stpis skutocne
vykonanych prac a dodévok, ktory predlozi zhotovitel objednavatelovi do 3 dni po skonceni
kalendarneho mesiaca, ktorého sa supis tyka. Objednavatel’ sa k supisu vyjadri do 5 pracovnych dni
od jeho prevzatia. Osobu opravnenu na podpis sipisu skutocne vykonanych prac a dodavok urci
zmluva. Stpis vykonanych prac musi byt’ spracovany overitelnym sposobom, dolozeny zameranim
prevedenych prac. pripadne d’al$imi dokladmi pozadovanymi zastupcom objednavatel’a.

Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ zaverecnt faktiru po protokolarnom odovzdani a prevzati diela a
to v lehote 14 dni od odovzdania a prevzatia diela. Zaverecna faktira obsahuje vyuctovanie celého
rozsahu prac podla predmetu diela, vSetkych naviac prac, resp. zniZenie za nerealizované prace
podl’a jednotkovych cien zhotovitel'a uvedenych v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitel’a,
ako aj vyuctovanie vSetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov na nahradu skody, ako aj
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d’al§ich narokov objednavatel’a podl'a zmluvy alebo tychto vseobecnych zmluvnych podmienok.

Faktura musi obsahovat’ idaje v nasledovnom ¢lenenti:
a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo
b) nazov a adresu sidla objednavatela a zhotovitel'a a adresu, na ktord ma byt faktura zaslana,
ICO, DIC zhotovitel’a aj objednavatela.
c) Ccislo zmluvy a oznacenie Casti diela
d) oznacenie banky a ¢islo Gétu zhotovitel'a
e) den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti
f) vysku fakturovanej Ciastky
g) vysku zadrzného
h) objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok
1) nalezitosti pre ti¢ely dane pridanej hodnoty
j) peciatku a podpis vystavovatela.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti podl'a bodu (6) je objednavatel’ opravneny vratit’
ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacina plynut jej opdtovnym
riadnym doruc¢enim objednavatel'ovi.

Splatnost’ ciastkovych faktar a konecnej faktiry je 60 dni od jej doruCenia pokial’ nie je dohodnuté
inak. Omeskanie s uhradou splatnej faktiry sa nepovazuje za zavazné porusenie zmluvy a zhotovitel
nie je z tohto titulu opravneny prerusit’ zhotovovanie diela. Pravo prerusit’ zhotovovanie diela vznika
zhotovitel'ovi aZ po marnom uplynuti pisomne poskytnutej dodatocnej lehoty (nie kratSej ako 10
pracovnych dni) zo strany zhotovitela na splnenie povinnosti objednavatela. Uhrada &iastkovej ani
konec¢nej faktiry sa nepovazuje za prevzatie diela.

Z vyuctovanej ceny diela sa uplatiiuje zadrzné, ktorého vysku a spdsob uvolnenia uré¢i zmluva.
Pokial’ sa tak nestane, vyska zadrzného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. ZadrZzné sa uplatni z
kazdej jednotlivej ciastkovej faktury. Zadrzné vo vyske 5% uvolni objednavatel’ do 7 dni po
uplynuti zaruénej doby na zaklade pisomnej ziadosti zhotovitel'a. Objednavatel’ je opravneny pouzit
zadrzné na uspokojenie akychkol'vek narokov, ktoré mu vznikni voci zhotovitelovi pri realizacii
diela a pocas zaru¢nej doby.

10) V pripade omeskania zhotovitela s plnenim svojho zmluvného zavédzku voci harmonogramu prac

(pripadne terminu ukoncenia), alebo nekvalitného prevedenia prac, nie je zhotovitel' opravneny
vystavit’ ziadnu faktiru a splatnost’ vystavenych faktar sa predizi o dobu omeskania zhotovitela.
Posun uhrad faktar (danovych dokladov) nepodliecha Ziadnym narokom voci objednavatelovi za
omeskanie tthrady pocas tohto obdobia.

11) V pripade uplatnenia naroku na zl'avu z ceny diela je objednavatel’ opravneny svoj narok zapocitat’

voci naroku na zaplatenie ceny diela.

12) V pripade omeskania objedndvatel'a so zaplatenim akéhokol'vek petiazného naroku zhotovitela je
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zhotovitel' opravneny pozadovat' od objednavatela urok z omeskania podla § 369a Obchodného
zéakonnika.

8. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatel'ovi v mieste vykonu diela. Predmetom prevzatia bude vyluéne celé dielo naraz, pokial’
objednavatel’ nebude suhlasit’ aj s prevzatim len jeho Casti.

Do terminu odovzdania a prevzatia diela zndSa nebezpecenstvo $kody na diele zhotovitel’. Pripadnu
Skodu na diele odstrani zhotovitel tak. Ze uvedie poskodenu ¢ast’ do povodného stavu. Dielo a vsetky
jeho zabudované casti st od pociatku vlastnictvom objednavatel’a.

Zhotovitel’ zapisom v stavebnom denniku oznami objednavatel’'ovi stavebnt pripravenost’ diela na
jeho odovzdanie a prevzatie najneskdr 14 dni pred pldnovanym terminom pripravenosti diela na
odovzdanie. Na zaklade ozndmenia zvola objednévatel’ najneskor do 7 dni kontrolu stavebne;j
pripravenosti diela, najmai, ¢i dielo bolo vyhotovené v stilade s dokumentaciou, zmluvou,
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poziadavkami objednavatel’a a prisluSnymi normami. Pripravenost’ diela na odovzdanie potvrdi
objednavatel’ zapisom v stavebnom denniku. V opa¢nom pripade urci lehotu na odstranenie
nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a brania odovzdaniu diela. Po odstraneni nedostatkov sa
primerane pouzijui ustanovenia tohto clanku. V pripade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie
urcia zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku termin preberacieho konania tak, aby bola,
pokial’ je to mozné, dodrzana lehota planovaného terminu na odovzdanie dicla podl'a prvej vety
tohto bodu.

Dielo je opravneny prevziat' vylu¢ne objednavatel’ resp. jeho opravneny zastupca.

O odovzdani a prevzati diela sa spiSe protokol, z ktorého bude zrejmy stav diela v okamziku jeho
prevzatia objednavatel'om, ktory na znak svojho stthlasu zmluvné strany podpisu. Protokol o
odovzdani a prevzati diela musi obsahovat’ najma tieto tidaje:

a) zakladné udaje o diele

b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela

c) supis zistenych vad a nedorobkov

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov

e) zoznam odovzdanych dokladov

f) prehlasenie stran o tom, Ze zhotovitel’ diclo odovzdava a objednavatel dielo prebera

g) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran

h) diZku trvania zaruénej lehoty

1) termin splatnosti zadrzného a jeho zadrznt Ciastku v eurach

j) termin, do ktorého je zhotovitel’ povinny vypratat’ miesto na zhotovenie diela.

V pripade Ze objednavatel’ prevezme dielo napriek vadam, ktoré nebrania jeho kolaudacii a uzivaniu,
takéto vady odstrani zhotovitel’ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Ak zhotovitel’ bezplatne neodstrani uplatnené vady v primeranej lehote urcenej dohodou zmluvnych

stran zapisom v protokole o odovzdani a prevzati diela, ma objednavatel’ pravo odstranenie takychto

vad diela zabezpecit’ na naklady zhotovitela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vSetkych skusok predpisanych
prislusnymi pravnymi predpismi, ktoré uskutocni zhotovitel’ na vlastné naklady. Protokoly o
vysledku skusok a doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela pripravi zhotovitel’ najneskor ku diu
odovzdania a prevzatia diela. Zhotovitel’ pripravi a odovzda najma:

a) projekt skutocného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitalnej forme,

b) certifikaty pouzitych materialov,

c) atesty,

d) doklady o vykonanych skuskach,

e) revizne spravy,

f) navody na pouZzivanie,

g) zarucné listy,

h) prehlasenia o zhode,

1) doklad o zaskoleni obsluhy.

j) iné doklady potrebné k povoleniu uzivania diela, resp k uzivaniu Diela.

Pokial’ sa dodatoc¢ne zisti potreba d’al§ich dokladov, zavézuje sa ich dodat’ zhotovitel’ na zaklade
vyzvy objednavatel’a a to bez zbyto¢ného odkladu.

Neodovzdanie, neuplnost’ alebo nepravdivost’ podkladov potrebnych k odovzdaniu a prevzatiu diela
a jeho uzivaniu ma za nasledok, ze dielo sa povazuje za neodovzdané.

9. Zodpovednost’ za vady a zaru¢na doba

1) Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené v stlade s podmienkami zmluvy a v stulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR. technickymi normami platnymi v SR a
rozhodnutiami organov S§tatnej spravy a uzemnej samospravy, viazucich sa k dielu. Zhotovitel



zodpoveda za to. ze pocas zarucnej doby bude mat’ vykonane dielo vlastnosti podl'a prislusnych STN.

2) Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel’ vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho
povinnosti.

3) Zaru¢na doba na dielo vratane vSetkych jeho Casti, sucasti a technoldgii je 60 mesiacov a zacina
plynut’ odo dila prebratia diela objednavatelom. Zmluvné strany si mézu v zmluve dohodnut’ aj intt
zaruéni dobu. Pri vadach, na ktoré sa vztahuje zaruka vyrobcu, sa vztahuje zaru¢na lehota
poskytovana vyrobcom za predpokladu, Ze vyrobcom poskytnuta zarucna doba je dlhsia ako zaru¢na
doba dohodnutd zmluvnymi stranami. Doba od reklamovania vady az do vykonania opravy sa do
zaruénej doby nepocita. Na opravované Casti diela v zaruénej dobe sa stanovuje nova zaru¢na doba na
60 mesiacov, ktora zac¢ina plynat’ diiom odstranenia vady.

4) Vady diela oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi pisomne v zarucnej dobe s tym, ze uvedie ako sa vady
prejavuju, pripoji pripadné dokazné prostriedky a urci lehotu na odstranenie vad diela.

5) Zhotovitel’ sa vady diela reklamované v zaru¢nej dobe zavézuje odstranit’ bezplatne a to v termine
pozadovanom objednavatel'om. Pokial’ by odstranenie vady bolo spojené s neumerne vysokymi
nakladmi a vada by nebranila uzivaniu diela, zmluvné strany sa mézu dohodnut’ na primeranej zl'ave
z ceny diela bez odstrdnenia vady. Pokial’ neddjde k dohode o vyske zlavy, je zhotovitel' povinny
vadu odstranit’ bezplatne a v termine pozadovanom objednavatel’om.

6) Po odstraneni vad diela vyhotovia zmluvné strany pisomny zaznam, v ktorom objednavatel’ potvrdi
zhotovitel'ovi odstranenie vad diela.

7) V pripade, Ze zhotovitel' riadne oznamené vady diela neodstrani v objednavatelom pozadovanom
termine, ma objednavatel’ pravo dat’ vady diela odstranit’ tretej osobe na naklady zhotovitela. Za
ucelom uhrady takto vzniknutych nakladov je objednavatel’ opravneny pouzit’ zadrzné.

10. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

1) Zhotovitel’ moze odstipit’ od zmluvy v pripade omeskania objednavatela so zaplatenim opravneného
naroku zhotovitela o viac ako 60 dni po lehote splatnosti. Toto pravo vSak nevznika, ak
objednavatel'ovi nebola v lehote medzi splatnostou zaviazku a 60 dni po jeho splatnosti dorucena
pisomna vyzva na plnenie zavizku, na plnenie ktorého sa vztahuje pravo odstapit’ od zmluvy.

2) Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy z dovodov uvedenych v Obchodnom zakonnika ako
aj z dovodu:

a)ak je zhotovitel v omeskani s terminom dokoncenia a odovzdania alebo dohodnutym
harmonogramom prac diela o viac ako 30 dni a napriek pisomnej vyzve nezjedna napravu,

b)ak bol na majetok zhotovitel'a vyhladseny konkurz, vstupil do likvidacie alebo bola povolena
restrukturalizicia.

c) zhotovitel' neodstrani v priebehu realizacie diela vady svojich prac, na ktoré bol pisomne
upozorneny' a to v ustanovenej lehote,

d) zhotovitel’ napriek pisomnému upozorneniu vykonava prace v rozpore s pokynmi objednavatel’a,
resp. zmluvou alebo dokumentaciou neodborne, pripadne pouziva nevhodné alebo iné nez
schvalené materialy,

e) zhotovitel’ opakovane porusi prislusné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykondvania diela,
f) zhotovitel’ poveri zhotovenim diela tretiu osobu bez stihlasu objednévaterl’a.

Z rovnakych dovodov je objednavatel’ opravneny odobrat’ Cast’ realizacie diela zhotovitelovi a
zadat’ jej realizaciu inému zhotovitelovi. V takom pripade plati primerane ¢l. 6 bod (2) tychto
vSeobecnych zmluvnych podmienok.

3) Odstupenim od zmluvy zmluva zanika. Odstupenie od zmluvy je GCinné diiom jeho pisomného
dorucenia druhej zmluvnej strane, diom odmietnutia jeho prevzatia alebo ditom vratenia doporucene;j
zasielky druhej zmluvnej strane, aj ked’ sa adresat o tom nedozvedel. Odstipenie od Zmluvy sa
nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej porusenim zmluvy.
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4) V pripade odstiipenia od zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a je objednavatel’ povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi len cenu diela v rozsahu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok materialu a technologii
bez primeraného zisku. Zhotovitel' zaroven vrati preplatok na cene diela za nespotrebované dodavky
a prace a to bezodkladne na vyzvu objednavatela. Zaroven je zhotovitel povinny nahradit
objednavatelovi $kodu a preukazatelné zvysené naklady, ktoré mu vznikna prediZzenim lehoty
realizacie diela, sposobené jeho odstlipenim od zmluvy, resp. odobratim ¢asti vykonov a naslednym
zadanim realizécie diela inému zhotovitel'ovi, resp. jeho doterajSou ¢innostou na stavbe a jeho
nevyhnutnou opravou.

5) V pripade omeskania zhotovitel'a so splnenim kone¢ného terminu ukoncenia a odovzdania diela alebo
niektorého z Ciastkovych terminov, zaplati zhotovitel' objednéavatelovi zmluvna pokutu 0,2% z
celkovej ceny diela za kazdy aj zacCaty den omeSkania, maximalne vSak do vysky 10% z celkovej
ceny diela pokial’ zmluva neur¢i mak.

6) Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela v dohodnute;j
lehote, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300 Eur za kazd( vadu a kazdy
dent omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neur¢i inak.

7) Ak zhotovitel' neodstrani riadne oznamené vady diela (ktoré sa vyskytli v zaruénej lehote) v lehote
pozadovanej objednavatel'om, zaplati zhotovitel' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur
za kazdl vadu a kazdy deti omeskania az do ich odstranenia pokial’ zmluva neurci inak.

8) V pripade omeSkania zhotovitela s vypratanim staveniska vratane likvidacie odpadu, zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu 300 Eur za kazdy deni omeSkania az do riadneho splnenia
povinnosti.

9) Za kazd¢ jednotlivé zistenie pritomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera
zhotovitel'a zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu 500 Eur. Odmietnutie podrobit’ sa
vykonaniu skusky na alkohol mé rovnaké dosledky ako zistenie alkoholu. Za kazdé iné jednotlivé
porusenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnymi partnermi zhotovitel'a zaplati
zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300 Eur.

10) Za porusenie povinnosti mlc¢anlivosti sa zhotovitel' zavédzuje zaplatit objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vyske 3.000 Eur.

11) Za nedodrzanie povinnosti nosit’ bezpecnostné reflexné ochranné vesty alebo identifikacnym stitkom
zaplati zhotovitel' zmluvnu pokutu vo vyske 50 Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia.

12) Zaplatenim zmluvnych pokit zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu
Skody a to aj v rozsahu prevysujicom dohodnuti vysku zmluvnej pokuty.

11. Osobitné dojednania

1) Zhotovitel' sa zavizuje zachovavat mlcanlivost’ o obchodnom tajomstve a informaciach, ktoré sa
dozvedel v suvislosti so zmluvnym vztahom s objednavatelom. Zhotovitel nie je opravneny
obchodné tajomstvo a informacie, ktoré ziskal od objedndvatela pri realizicii zmluvného vztahu
vyuzit’ pre seba ani pre tretie osoby.

2) Tieto vSeobecné zmluvné podmienky a pravne vztahy vzniknuté medzi zhotovitelom a
objednavatelom sa spravuji pravnym poriadkom Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zékonnikom. Tymto je dana vol'ba prava zmluvnych stran.

3) Rozhodujicim jazykom je jazyk slovensky, a to aj v pripade rozhodovania sporov s cudzim prvkom.

4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany zavizna len v pripade, ze je pisomne potvrdena zastupcami
oboch zmluvnych stran.

5) Zmluvné strany sa zaviazuju informovat’ o kazdej zmene, ktora moze mat’ vplyv na riadne plnenie
prav a povinnosti z uzavretej zmluvy.

6) Za pripad tzv. vys$Sej moci sa nepovazuju technické, personalne ani vyrobné kapacity zhotovitela.

7) Zhotovitel' nie je opravneny postipit pohladavku, ktord ma voci objednévatelovi bez jeho
predchadzajiceho pisomného suhlasu tretim osobam.
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1)

2)

3)

4)

11. Zaverecné ustanovenia

Ak niektoré¢ ustanovenia tychto vSeobecnych zmluvnych podmienok nie su celkom alebo sc¢asti platné
a/alebo U¢inné alebo neskor stratia platnost’ a/alebo ucinnost’, nie je tym dotknuta platnost’ a/alebo
ucinnost’ ostatnych ustanoveni vSeobecnych zmluvnych podmienok. Namiesto neplatnych a/alebo
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouZzije Uiprava, ktora, pokial’ je to pravne mozné,
sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a G¢elu vSeobecnych zmluvnych podmienok.

Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami je zhotovitel' viazany aj pri kazdom dalSom zmluvnom
vzt'ahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednavatela, aj pokial’ to vyslovne v budicnosti
nepotvrdi. Pripadné zmeny sa v takom pripade vztahuji na zhotovitel'a len za predpoklada ze s nimi
vyjadri sthlas.

Okamihom uzavretia zmluvy stracaji platnost’ vSetky doterajSie dohody zmluvnych stran a plati
vylucne dohoda a podmienky v zmysle uzavretej zmluvy. Rovnako sa nepouziju akékol'vek obchodné
alebo dodacie podmienky zhotovitel’a, pripadne naroky, ktoré nie si kryté uzavretou zmluvou a to aj
v pripade, ze obchodné a dodacie podmienky, pripadne naroky boli sti¢astou ponuky zhotovitel’a,
pripadne sa na ne zhotovitel odvolaval a objednavatel’ vo¢i nim nevzniesol pripomienky alebo
namietky.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky st platné odo dia 01.03.2015.

V Bratislave dna 01.03.2015

RNDr. Martin Zat'ovic, v.r.
starosta
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	VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY mestskej časti Bratislava-Dúbravka
	/Vzťahujúce sa na zmluvy o dielo/
	     Tieto všeobecné zmluvné podmienky prijala mestská časť Bratislava-Dúbravka za účelom dodržania jednotného postupu pri zakladaní zmluvných vzťahov na základe zmluvy o dielo. Tieto všeobecné zmluvné podmienky sa uplatnia pre všetky zmluvné vzťahy, v ktorých na strane objednávateľa vystupuje mestská časť Bratislava-Dúbravka, a ktorých predmetom je zhotovenie diela zhotoviteľom pre objednávateľa.
	     Objednávateľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie mestská časť Bratislava-Dúbravka so sídlom Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00 603 406.
	     Zhotoviteľom sa pre účely všeobecných zmluvných podmienok rozumie každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa na základe uzavretej zmluvy zhotovuje pre mestskú časť Bratislava-Dúbravka.  
	1. Podmienky spolupráce a vyhlásenia Zhotoviteľa
	1) Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom sa riadia zmluvou o dielo, ktorá sa uzatvára výlučne v písomnej forme a v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade cudzieho prvku v právnom vzťahu sa toto ustanovenie považuje za dohodu o voľbe rozhodného práva pri posudzovaní nárokov zmluvných strán.
	2) Zhotoviteľ pripojením podpisu na zmluve o dielo, resp. okamihom uzavretia zmluvy o dielo s objednávateľom potvrdzuje, že:
	a) nie je v konkurze, nebol na neho podaný návrh na vyhlásenie konkurz, nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, nie je v likvidácii, reštrukturalizácii, ani nebol proti nemu podaný návrh na reštrukturalizáciu, ani nie je v predĺžení,
	b) disponuje potrebnými technickými, personálnymi a finančnými kapacitami na riadne zhotovenie diela, na základe svojich schopnosti, technického vybavenia - je schopný uskutočniť zmluvné výkony v prvotriednej kvalite, bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách a termínoch
	c) zmluva o dielo obsahuje dostatočné vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán, ako aj vymedzenie podmienok zhotovenia diela, nevyhnutných na riadne a bezchybné zhotovenie diela,
	d) prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie zmluvy o dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal, - potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe.
	e) jeho cenová ponuka a položkový rozpočet sú úplné a správne.
	f) ceny uvedené zhotoviteľom sú dostačujúce na zhotovenie diela a jednostranne nemenné tak, aby pokrývali všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela,
	g) dokumentáciu, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom spracovania cenovej ponuky a položkového rozpočtu posúdil s odbornou starostlivosťou, a táto je bez akýchkoľvek vád, a to najmä technických, ktoré by bránili v riadnom zhotovení diela za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vypracovaná na základe dokumentácie prevzatej od objednávateľa. To neplatí v prípade, že prípadný nedostatok prevzatej dokumentácie nemohol zistiť ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti, ktorú možno od zhotoviteľa požadovať. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu realizácie predmetu diela neupozorní objednávateľa na neúplnosť, nepresnosť alebo nesúlad vykonávaných prác s objednávateľom dodanou dokumentáciou, zodpovedá za všetku škodu, ktorá tým objednávateľovi vznikne, vrátane prípadných následkov za nemožnosť kolaudácie a užívania diela. Všetky zmeny projektovej dokumentácie, a z nich vyplývajúce dôsledky, čo do nákladov a času, ktoré vzniknú v etape realizácie diela, je zhotoviteľ povinný vyšpecifikovať, a  ihneď po ich zistení o tom informovať objednávateľa. Pokračovať v realizácii diela môže zhotoviteľ až po odsúhlasení možných zmien objednávateľom.
	h) sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté, so staveniskom a miestom na vykonanie diela, nemá proti nim žiadne námietky a je si vedomý toho, že v priebehu vykonávania diela si nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mal a mohol zistiť pri oboznámení sa s dokladmi, staveniskom a miestom na vykonanie diela,
	i) má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou v súvislosti s realizáciou diela. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť poistenie svojho diela a svojich prác, činnosti a materiálov, strojov a zariadení na stavbe. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov a pracovníkov na stavbe.
	3) Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ to je nevyhnutné alebo pokiaľ to požaduje objednávateľ, vyhotoviť na vlastné náklady dodávateľskú dokumentáciu v súlade s projektovou dokumentáciou stavby, ktorá bude spracovaná podľa zhotoviteľom vykonaného skutočného zamerania, v súlade s platnými právnymi predpismi a normami stanovenými na zhotovenie diela.
	4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že dokumentácia, ktorú prevzal od objednávateľa za účelom vykonania diela ostáva vo vlastníctve objednávateľa. Prevzatím dokumentácie nie sú dotknuté autorské práva objednávateľa alebo tretích osôb. Zhotoviteľ nie je oprávnený takto prevzatú dokumentáciu použiť iným spôsobom a na iný účel ako vymedzený v zmluve. Za porušenie tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ v celom rozsahu samostatne. V prípade, že bude objednávateľ z tohto dôvodu zaviazaný zaplatiť tretej osobe náhradu škody, prípadne mu bude uložená sankcia, uhradí ju v celom rozsahu zhotoviteľ.
	2. Uzavretie zmluvy
	1) Zhotoviteľ zhotovuje dielo pre objednávateľa na základe:
	a) objednávky alebo
	b) spoločného písomného prejavu zmluvných strán označeného ako zmluva o dielo (alebo inak označeného právneho úkonu, predmetom ktorého je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa určité dielo za dohodnutú odmenu) pre zhotovenie individuálne určeného diela.
	2) Zmluva medzi objednávateľom a zhotoviteľom je uzavretá:
	a) v prípade neexistencie cenovej ponuky zhotoviteľa okamihom písomného potvrdenia zhotoviteľa o akceptácií podmienok objednávky objednávateľa. Objednávateľ je viazaný svojou objednávkou 3 dni od jej zverejnenia. V prípade, že zhotoviteľ potvrdí objednávku objednávateľa po uplynutí lehoty jej viazanosti, dôjde k uzavretiu zmluvy len v prípade, ak objednávateľ o tom bez zbytočného odkladu upovedomí zhotoviteľa. Potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje výhrady alebo iné zmeny je odmietnutím objednávky a považuje sa za cenovú ponuku zhotoviteľa, na ktorú sa použijú podmienky uzavretia zmluvy uvedené pod písm. b/ tohto bodu.
	b) V prípade existencie cenovej ponuky zhotoviteľa, okamihom písomného potvrdenia objednávateľa o akceptácií podmienok cenovej ponuky zhotoviteľa v lehote určenej zhotoviteľom. Na podmienky v tomto bode neupravené sa primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka o návrhu na uzavretie zmluvy a jeho prijatí.
	c) V prípade spoločného písomného prejavu zmluvných strán sa zmluva považuje za uzavretú okamihom, v ktorom posledný oprávnený zástupca zmluvnej strany pripojí na zmluvu svoj podpis.
	3. Miesto na vykonanie diela
	1) Zhotoviteľ je povinný preveriť miesto vykonania diela a porovnať ho s dokumentáciou prevzatou od objednávateľa. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že miesto vykonania diela je bez akýchkoľvek právnych alebo faktických vád, ktoré by bránili vykonaniu diela alebo by mali za následok predĺženie termínu dokončenia a odovzdania diela, resp. by spôsobili zvýšenie nákladov na jeho dokončenie (právne nároky tretích osôb, nespôsobilý terén, nevhodné zemné podložie). Zhotoviteľ berie na vedomie, že všetky náklady a škody spojené s miestom nevhodným na vykonania diela, zistené po začatí prác na diele, znáša v celom rozsahu samostatne a nebudú mu poskytnuté žiadne plnenia v dôsledku opomenutí alebo zanedbaní z jeho strany pri kontrole miesta vykonania diela.
	2) Miesto na vykonania diela prevezme zhotoviteľ na základe písomného preberacieho protokolu.
	3) Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Splnenie si informačnej povinnosti nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za porušenie povinnosti pri preverení miesta na vykonanie diela podľa bodu (1) tohto článku.
	4) Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania diela sa môžu v mieste zhotovovania diela zdržiavať aj iní zhotovitelia a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinnosti jednotlivých zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a postupovať tak, aby bolo dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu zmluvných podmienok.
	5) Zhotoviteľ je na mieste vykonávania diela povinný používať ochranné pracovné pomôcky, bezpečnostné oranžové reflexné vesty a štítok umožňujúci identifikáciu pracovníka. Pracovníka bez bezpečnostnej oranžovej reflexnej vesty a/alebo štítka umožňujúceho identifikáciu má zástupca objednávateľa pravo vykázať zo stavby. 
	6) Zhotoviteľ nie je oprávnený v mieste vykonávania diela a v jeho blízkosti (50m) umiestniť reklamu majúcu vzťah k zhotoviteľovi.
	7) Na mieste vykonávania diela sa môžu zdržiavať len zamestnanci alebo zmluvní partneri zhotoviteľa uvedení v menovitom zozname osôb zhotoviteľa odovzdanom pred začatím prác na diele dosahujúci potrebnú odbornú spôsobilosť. Iné osoby smú na miesto vykonávania diela vstupovať len so súhlasom objednávateľa. Týmto nie je dotknuté právo vstupu na miesto vykonávania diela pre osoby uvedené v zmluve. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci alebo zmluvný partneri na majetku alebo zdraví tretích osôb v mieste vykonávania diela, rovnako ako aj za škody na zdraví zamestnancov a jeho zmluvných partnerov spôsobených porušením BOZP a PO. Zamestnanci alebo zmluvní partneri zhotoviteľa sú povinní rešpektovať pokyny strážnej služby resp. stavbyvedúceho alebo zodpovedného pracovníka objednávateľa. V prípade nerešpektovania strážnej služby, resp. stavbyvedúceho alebo zodpovedného pracovníka objednávateľa má tento právo zakázať vstup príslušným zamestnancom alebo zmluvným partnerom zhotoviteľa na miesto zhotovovania diela a zhotoviteľ je povinný takýchto zamestnancov alebo zmluvných partnerov bez meškania nahradiť.
	8) Zhotoviteľ zodpovedá za preškolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov z BOZP a PO podľa príslušných právnych predpisov, ktorých podmienky sa zaväzuje dodržiavať na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený zamestnanca alebo jeho zmluvného partnera vykázať zo stavby v prípade zistenia porušenia BOZP alebo PO a Zhotoviteľ je povinný ho nahradiť iným zamestnancom prípadne zmluvným partnerom.
	9) Zhotoviteľ preukazuje odbornú spôsobilosť svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov podľa bodu (7) tohto článku prostredníctvom fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činnosti pri realizácii diela. Doklady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise zmluvy.
	4. Termín vykonania diela
	1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa odsúhlaseného časového harmonogramu.
	2) Pokiaľ práce zhotoviteľa nebude možné vykonať neprerušene a bude potrebné pracovať s prestávkami spôsobenými na strane objednávateľa, je zhotoviteľ povinný sa na pokyn objednávateľa tomuto režimu prispôsobiť. Okrem dôvodov uvedených v zmluve alebo týchto podmienkach a dôvodov vyššej moci, nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele. Prerušenie prác nezakladá právo Zhotoviteľa na odstúpenie od tejto Zmluvy.
	3) Stavebný dozor, resp. zodpovedný stavbyvedúci objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
	4) Termín ukončenia a odovzdania diela sa predlžuje o počet dní pre ktoré nebolo možné z dôvodov na strane objednávateľa v diele pokračovať. Pokiaľ došlo k prerušeniu prác na diele na pokyn objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa (vadné, zmluvne nezodpovedajúce plnenie, nevhodný materiál alebo technologický postup, okolnosť pod bodom (3) tohto článku a i.), nevzniká zhotoviteľovi právo na predĺženie termínu dokončenia diela. O pokračovaní v diele rozhodne objednávateľ po odpadnutí dôvodov, pre ktoré prerušil práce na diele.
	5) Pokiaľ zhotoviteľ nenastúpil k vykonaniu diela alebo je v priebehu vykonávania diela v omeškaní podľa odsúhlaseného časového harmonogramu, vyzve ho objednávateľ na zosúladenie postupu prác s dohodnutým časovým harmonogramom a stanoví mu primeranú lehotu na odstránenie časového sklzu. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek tejto výzve v omeškaní s postupom prác podľa odsúhlaseného časového harmonogramu o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť s tým, že zhotoviteľovi uhradí len hodnotu skutočne vykonaných prác a dodaného materiálu bez primeraného zisku. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody a zmluvných pokutách.
	6) Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalostí, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v zmluve. Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvy.
	7) Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným termínom a objednávateľ je povinný takto vykonané dielo prevziať pokiaľ zmluva neurčuje inak.
	5. Spôsob vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa
	1) Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom termíne. Zhotoviteľ diela nemôže poveriť jeho vykonaním inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu a kvalite dohodnutom v zmluve a v súlade s jej ustanoveniami a dokumentáciou prevzatou resp. vyhotovenou za účelom vykonania diela. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci, a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Z.z. v platnom znení.
	2) Stavbyvedúci a/alebo stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek na stavbe v pracovnej dobe i mimo nej vyzvať zamestnancov alebo zmluvných partnerov zhotoviteľa k vykonaniu dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvalé zakázať vstup na miesto zhotovovania diela dotknutému zamestnancovi alebo zmluvnému partnerovi zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný takéhoto zamestnanca alebo zmluvného partnera bezodkladne nahradiť. Tým nie je dotknuté právo na zmluvnú pokutu. Za porušenie predpisov BOZP a PO sa ďalej napríklad považuje:
	a) nezakrytý otvor
	b) nezaistený výkop
	c) chýbajúce zábradlie
	d) nezaistené pracovisko pod miestom práce vo výške
	e) nezaistený priestor kde sa vykonávajú búracie práce
	f) obsluha stavebného výťahu, strojov a zariadení neškolenou osobou
	g) jazda osôb v nákladnom výťahu
	h) doprava žeriavom, viazanie bremien bez viazačského oprávnenia
	i) nepoužitie osobných ochranných pomôcok, zvlášť ochrannej prilby a bezpečnostnej ochrannej vesty, alebo identifikačného štítka
	j) znečisťovanie stavby.
	Na prípady zistenia porušenia predpisov BOZP a PO sa primerane použijú ustanovenia o práve objednávateľa vykázať zamestnanca alebo zmluvného partnera z miesta zhotovovania diela podľa tohto bodu.
	3) Pri vykonávaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pokyny objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v kvalite zodpovedajúcej účelu zmluvy, právnym predpisom, záväzným technickým normám a v súlade s dokumentáciou predloženou objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ nesplní pokyn objednávateľa, ktorý je v súlade so zmluvou, dokumentáciou stavby alebo technickými normami, objednávateľ ho zapíše do stavebného denníka s tým, že po márnom uplynutí 3 dní od vykonania zápisu pokynu do denníka bude predmet pokynu zrealizovaný treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Objednávateľ takto vzniknuté náklady započíta proti nároku zhotoviteľa na odmenu za dielo. Nesplnenie pokynu objednávateľa sa považuje za závažné porušenie zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
	4) Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a pod. je zhotoviteľ pred ich objednaním povinný predložiť na schválenie objednávateľovi.
	5) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu požiadaviek alebo vecí daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Ak nevhodné požiadavky alebo veci prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny požiadaviek objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím daných požiadaviek alebo veci. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. To neplatí v prípade podľa bodu (3) druhá veta čl. 3 týchto podmienok. V prípade nevhodných požiadaviek objednávateľa, vecí daných zhotoviteľovi na vykonanie diela alebo zistenia skrytých prekážok brániacich v pokračovaní diela je zhotoviteľ povinný navrhnúť objednávateľovi iný vhodný postup alebo riešenie na odvrátenie prekážok vo vykonávaní diela.
	6) Objednávateľ po dobu vykonávania diela zabezpečí zhotoviteľovi možnosť pripojenia na energie v rozsahu podľa zmluvy a priestor pre zariadenie staveniska. Pokiaľ zariadenie staveniska vybudoval objednávateľ, je zhotoviteľ povinný využiť objednávateľom vybudované zariadenie staveniska v rozsahu určenom objednávateľom, za čo sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi odmenu vo výške podľa zmluvy. V prípade, že zariadenie staveniska nebude dostatočné, objednávateľ určí pre zhotoviteľa priestor na vybudovanie potrebného zázemia, ktoré si zriadi zhotoviteľ na vlastné náklady. Po ukončení prác zhotoviteľom bude tento priestor uvedený do pôvodného stavu. Škody s tým spojené znáša zhotoviteľ.
	7) Pre prístup na miesto vykonávania diela je zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne prístupové cesty určené objednávateľom pri odovzdaní miesta na vykonanie diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať výlučne určené komunikácie a dodržiavať podmienky premávky na nich určené.
	8) Zhotoviteľ zodpovedá za dennú čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových komunikáciách a na vlastné náklady odstráni okamžite odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. V prípade, že odpad zo staveniska alebo znečistenie prístupových komunikácii nebude odstránené, je objednávateľ oprávnený odstrániť ho prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť Ak ju zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky.
	9) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Za tým účelom je objednávateľ oprávnený kedykoľvek požadovať od zhotoviteľa umožnenie obhliadky diela počas jeho vykonávania a zhotoviteľ je povinný takúto obhliadku umožniť a jej sa zúčastniť. Obhliadky diela budú vykonávané za prítomnosti osoby poverenej zhotoviteľom. a to tak, aby boli dodržané príslušne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia osôb prítomných na mieste vykonávania diela.
	10) V prípade stavebných prác, ktoré majú byť ďalším stavebným postupom zakryté alebo sa stanú neprístupnými je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonaných stavebných prác. Výzva sa uskutoční zápisom v stavebnom denníku vykonanom v lehote podľa zmluvy. Ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ po fotografickom zadokumentovaní pokračovať vo vykonávaní diela. Primerane sa použijú ustanovenia Obchodného zákonníka.
	11) Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia miesta na vykonanie diela. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom odovzdania a prevzatia diela. Stavebný denník uchová zhotoviteľ najmenej do uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady diela. Denné záznamy do stavebného denníka zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa a technický dozor objednávateľa. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po jeho zhotovení na podpis. Technický dozor objednávateľa v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby na to určené osobitným poverením zhotoviteľa, projektanta, objednávateľa a orgánmi štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek na stavbe nahliadať do stavebného denníka a robiť doň zápisy.
	Minimálnym obsahom stavebného denníka bude: 
	a/ dátum, 
	b/ počasie,
	c/ počet zamestnancov Zhotoviteľa, 
	d/ popis prác, 
	e/ mimoriadne udalosti,
	f/ oznámenie o prácach, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté s výzvou na ich kontrolu,
	g/ oznámenie o odstránení nedostatkov zistených objednávateľom, h/ oznámenie o stavebnej pripravenosti diela na prevzatie.
	Zápisy v stavebnom denníku nie sú spôsobilé zmeniť obsah zmluvných práv a povinnosti. Zmluvné strany však majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného (montážneho) denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela.
	12) Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, ktoré umožnia urýchliť montáž, resp. skrátiť termín ukončenia diela, ak tieto nebudú v rozpore s inými zmluvami, najmä zo zmluvami o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov. Takéto odsúhlasenie neznamená zvýšenie ceny diela bez súčasného podpisu dodatku k zmluve. Cestou zápisu do stavebného denníka nie je možné dohodnúť zvýšenie ceny diela.
	13) Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác do rozpočtu nezahrnutých aj tretie osoby, prípadne tieto práce vykonať samostatne. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a koordinovať postup prác s inými dodávateľmi prác na stavenisku.
	6. Rozsah diela
	1) Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu potrebnom na riadne dokončenie diela v súlade s dokumentáciou prevzatou na zhotovenie diela. Zhotoviteľ bude pri určení rozsahu diela postupovať podľa požiadaviek objednávateľa, ako aj rešpektovať všetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach, prípadne rozhodnutiach orgánov štátnej správy alebo iných oprávnených organizácii a STN.
	2) Objednávateľ je oprávnený znížiť rozsah prác na diele, s čím zhotoviteľ súhlasí a ich vykonaním poveriť tretiu osobu. O rozsah nedodaných prác a materiálov sa znižuje cena za dielo dohodnutá v zmluve. Objednávateľ je oprávnený oznámiť zníženie rozsahu prác až dokým sa nezačalo s ich realizáciou V takom prípade má zhotoviteľ právo požadovať úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v dôsledku zníženia rozsahu prác.
	3) Naviac práce je zhotoviteľ oprávnený vykonať len na podklade písomného dodatku k zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality diela predloží objednávateľ zhotoviteľovi písomne /zápisom v stavebnom denníku/, na podklade čoho zhotoviteľ do 3 dní vyhotoví a objednávateľovi odovzdá cenovú ponuku s dopadom na celkový termín realizácie diela. V prípade dohody o cene a termíne uzavrú zmluvné strany dodatok k zmluve. V prípade, že v dodatku k zmluve nebude vyriešená otázka zmeny termínu odovzdania diela má sa za to, že termín odovzdania diela ostáva nezmenený. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene naviac prác a výkonov, neoprávňuje to zhotoviteľa spomaliť práce, alebo odoprieť žiadané výkony.
	4) Drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré nemajú vplyv na cenu, termín ani úžitkové vlastnosti diela, ani na súhlas poskytovateľa nenávratného finančného príspevku môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku prostredníctvom zástupcov na stavbe vo veciach technických.
	7. Cena diela a platobné podmienky
	1) Cena diela je určená dohodou objednávateľa a zhotoviteľa vždy ako cena maximálna.
	Zmluvná cena obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie diela, vrátane dopravných nákladov, nákladov na energie, vrátane potrebných staveniskových rozvodov, nákladov na poistenie prác zhotoviteľa, nákladov na záruky, nákladov vyplývajúce z dohodnutých platobných podmienok, projekt skutkového prevedenia 2 x atesty a certifikáty, všetky príslušné skúšky a ich výsledky, revízne správy, poplatkov za skládky, čistenie komunikácií, nákladov na sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii diela očakávať, nákladov na zariadenie staveniska a jeho prevádzku, na pracovné lešenie, plošiny, pripadne nevyhnutné zdvíhacie mechanizmy a ich montáž, nákladov na požadované skúšky, predpokladaného vývoja cien vstupných nákladov, predpokladaného zvýšenia cien v závislosti na čase plnenia. Bez písomného dodatku nie je možné cenu diela navýšiť ani v prípade:
	a) že zhotoviteľ vykonal chybu pri oceňovaní stavby (zlé cenové zatriedenie, nezaradenie položky, alebo práce projektu do ceny), vykonal chybu pri spracovaní ponuky zmluvnej ceny,
	b) že zhotoviteľ nesprávne pochopil projektovú dokumentáciu.
	c) že došlo k nedostatkom v koordinácii pri realizácii diela z dôvodu na strane zhotoviteľa,
	d) nárastu cien dodávok a prác, resp. kurzových výkyvov.
	2) Pokiaľ nie je určené inak, cena je určená bez dane z pridanej hodnoty. K cene bude pripočítaná aktuálna DPH. Za správne vyčíslenie sadzby DPH zodpovedá zhotoviteľ.
	3) Podkladom pre úhradu ceny diela sú čiastkové a konečná faktúra vystavená zhotoviteľom.
	4) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru po uplynutí každého jednotlivého kalendárneho mesiaca. Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry je objednávateľom podpísaný súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi do 3 dní po skončení kalendárneho mesiaca, ktorého sa súpis týka. Objednávateľ sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní od jeho prevzatia. Osobu oprávnenú na podpis súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok určí zmluva. Súpis vykonaných prác musí byť spracovaný overiteľným spôsobom, doložený zameraním prevedených prác. prípadne ďalšími dokladmi požadovanými zástupcom objednávateľa.
	5) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a to v lehote 14 dní od odovzdania a prevzatia diela. Záverečná faktúra obsahuje vyúčtovanie celého rozsahu prác podľa predmetu diela, všetkých naviac prác, resp. zníženie za nerealizované práce podľa jednotkových cien zhotoviteľa uvedených v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa, ako aj vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov na náhradu škody, ako aj ďalších nárokov objednávateľa podľa zmluvy alebo týchto všeobecných zmluvných podmienok.
	6) Faktúra musí obsahovať údaje v nasledovnom členení:
	a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo
	b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ zhotoviteľa aj objednávateľa.
	c) číslo zmluvy a označenie časti diela
	d) označenie banky a číslo účtu zhotoviteľa
	e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti 
	f) výšku fakturovanej čiastky
	g) výšku zádržného
	h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
	i) náležitostí pre účely dane pridanej hodnoty 
	j) pečiatku a podpis vystavovateľa.
	7) V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu (6) je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť jej opätovným riadnym doručením objednávateľovi.
	8) Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej faktúry je 60 dní od jej doručenia pokiaľ nie je dohodnuté inak. Omeškanie s úhradou splatnej faktúry sa nepovažuje za závažné porušenie zmluvy a zhotoviteľ nie je z tohto titulu oprávnený prerušiť zhotovovanie diela. Právo prerušiť zhotovovanie diela vzniká zhotoviteľovi až po márnom uplynutí písomne poskytnutej dodatočnej lehoty (nie kratšej ako 10 pracovných dní) zo strany zhotoviteľa na splnenie povinnosti objednávateľa. Úhrada čiastkovej ani konečnej faktúry sa nepovažuje za prevzatie diela.
	9) Z vyúčtovanej ceny diela sa uplatňuje zádržné, ktorého výšku a spôsob uvoľnenia určí zmluva. Pokiaľ sa tak nestane, výška zádržného je 5% z celkovej ceny diela bez DPH. Zádržné sa uplatní z každej jednotlivej čiastkovej faktúry. Zádržné vo výške 5% uvoľní objednávateľ do 7 dní po uplynutí záručnej doby  na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na uspokojenie akýchkoľvek nárokov, ktoré mu vzniknú voči zhotoviteľovi pri realizácii diela a počas záručnej doby.
	10) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením svojho zmluvného záväzku voči harmonogramu prác (prípadne termínu ukončenia), alebo nekvalitného prevedenia prác, nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť žiadnu faktúru a splatnosť vystavených faktúr sa predĺži o dobu omeškania zhotoviteľa. Posun úhrad faktúr (daňových dokladov) nepodlieha žiadnym nárokom voči objednávateľovi za omeškanie úhrady počas tohto obdobia.
	11) V prípade uplatnenia nároku na zľavu z ceny diela je objednávateľ oprávnený svoj nárok započítať voči nároku na zaplatenie ceny diela.
	12) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením akéhokoľvek peňažného nároku zhotoviteľa je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania podľa § 369a Obchodného zákonníka.
	8. Odovzdanie a prevzatie diela
	1) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v mieste výkonu diela. Predmetom prevzatia bude výlučne celé dielo naraz, pokiaľ objednávateľ nebude súhlasiť aj s prevzatím len jeho časti.
	2) Do termínu odovzdania a prevzatia diela znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ. Prípadnú škodu na diele odstráni zhotoviteľ tak. že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu. Dielo a všetky jeho zabudované časti sú od počiatku vlastníctvom objednávateľa.
	3) Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku oznámi objednávateľovi stavebnú pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie najneskôr 14 dní pred plánovaným termínom pripravenosti diela na odovzdanie. Na základe oznámenia zvolá objednávateľ najneskôr do 7 dní kontrolu stavebnej pripravenosti diela, najmä, či dielo bolo vyhotovené v súlade s dokumentáciou, zmluvou, požiadavkami objednávateľa a príslušnými normami. Pripravenosť diela na odovzdanie potvrdí objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. V opačnom prípade urči lehotu na odstránenie nedostatkov, ktoré boli kontrolou zistené a bránia odovzdaniu diela. Po odstránení nedostatkov sa primerane použijú ustanovenia tohto článku. V prípade stavebnej pripravenosti diela na odovzdanie určia zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku termín preberacieho konania tak, aby bola, pokiaľ je to možné, dodržaná lehota plánovaného termínu na odovzdanie diela podľa prvej vety tohto bodu.
	4) Dielo je oprávnený prevziať výlučne objednávateľ resp. jeho oprávnený zástupca.
	5) O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamžiku jeho prevzatia objednávateľom, ktorý na znak svojho súhlasu zmluvné strany podpíšu. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela musí obsahovať najmä tieto údaje:
	a) základné údaje o diele
	b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela
	c) súpis zistených vád a nedorobkov
	d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov
	e) zoznam odovzdaných dokladov
	f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá
	g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán
	h) dĺžku trvania záručnej lehoty
	i) termín splatnosti zádržného a jeho zádržnú čiastku v eurách
	j) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať miesto na zhotovenie diela.
	6) V prípade že objednávateľ prevezme dielo napriek vadám, ktoré nebránia jeho kolaudácii a užívaniu, takéto vady odstráni zhotoviteľ bezplatne v lehote uvedenej v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Ak zhotoviteľ bezplatne neodstráni uplatnené vady v primeranej lehote určenej dohodou zmluvných strán zápisom v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo odstránenie takýchto vád diela zabezpečiť na náklady zhotoviteľa.
	7) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi, ktoré uskutoční zhotoviteľ na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ pripraví a odovzdá najmä:
	a) projekt skutočného prevedenia v 3 vyhotoveniach, z toho jedno v digitálnej forme, 
	b) certifikáty použitých materiálov, 
	c) atesty,
	d) doklady o vykonaných skúškach, 
	e) revízne správy,
	f) návody na používanie,
	g) záručné listy,
	h) prehlásenia o zhode,
	i) doklad o zaškolení obsluhy.
	j) iné doklady potrebné k povoleniu užívania diela, resp k užívaniu Diela.
	Pokiaľ sa dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich dodať zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa a to bez zbytočného odkladu.
	8) Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela a jeho užívaniu má za následok, že dielo sa považuje za neodovzdané.
	9. Zodpovednosť za vady a záručná doba
	1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené v súlade s podmienkami zmluvy a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR. technickými normami platnými v SR a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, viažucich sa k dielu. Zhotoviteľ zodpovedá za to. že počas záručnej doby bude mať vykonane dielo vlastnosti podľa príslušných STN.
	2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
	3) Záručná doba na dielo vrátane všetkých jeho častí, súčasti a technológií je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa prebratia diela objednávateľom. Zmluvné strany si môžu v zmluve dohodnúť aj inú záručnú dobu. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, sa vzťahuje záručná lehota poskytovaná výrobcom za predpokladu, že výrobcom poskytnutá záručná doba je dlhšia ako záručná doba dohodnutá zmluvnými stranami. Doba od reklamovania vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba na 60 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom odstránenia vady.
	4) Vady diela oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne v záručnej dobe s tým, že uvedie ako sa vady prejavujú, prípoji prípadné dôkazné prostriedky a určí lehotu na odstránenie vád diela.
	5) Zhotoviteľ sa vady diela reklamované v záručnej dobe zaväzuje odstrániť bezplatne a to v termíne požadovanom objednávateľom. Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške zľavy, je zhotoviteľ povinný vadu odstrániť bezplatne a v termíne požadovanom objednávateľom.
	6) Po odstránení vád diela vyhotovia zmluvné strany písomný záznam, v ktorom objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi odstránenie vád diela.
	7) V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v objednávateľom požadovanom termíne, má objednávateľ právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. Za účelom úhrady takto vzniknutých nákladov je objednávateľ oprávnený použiť zádržné.
	10. Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty
	1) Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením oprávneného nároku zhotoviteľa o viac ako 60 dní po lehote splatnosti. Toto právo však nevzniká, ak objednávateľovi nebola v lehote medzi splatnosťou záväzku a 60 dní po jeho splatnosti doručená písomná výzva na plnenie záväzku, na plnenie ktorého sa vzťahuje právo odstúpiť od zmluvy.
	2) Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v Obchodnom zákonníka ako aj z dôvodu:
	a) ak je zhotoviteľ v omeškaní s termínom dokončenia a odovzdania alebo dohodnutým harmonogramom prác diela o viac ako 30 dní a napriek písomnej výzve nezjedná nápravu,
	b) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo bola povolená reštrukturalizácia.
	c) zhotoviteľ neodstráni v priebehu realizácie diela vady svojich prác, na ktoré bol písomne upozornený' a to v ustanovenej lehote,
	d) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva práce v rozpore s pokynmi objednávateľa, resp. zmluvou alebo dokumentáciou neodborne, prípadne používa nevhodné alebo iné než schválené materiály,
	e) zhotoviteľ opakovane poruší príslušné ustanovenia BOZP a PO v mieste vykonávania diela,
	f) zhotoviteľ poverí zhotovením diela tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa.
	Z rovnakých dôvodov je objednávateľ oprávnený odobrať časť realizácie diela zhotoviteľovi a zadať jej realizáciu inému zhotoviteľovi. V takom prípade platí primerane čl. 6 bod (2) týchto všeobecných zmluvných podmienok.
	3) Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane, dňom odmietnutia jeho prevzatia alebo dňom vrátenia doporučenej zásielky druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy.
	4) V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi len cenu diela v rozsahu skutočne vykonaných prác a dodávok materiálu a technológií bez primeraného zisku. Zhotoviteľ zároveň vráti preplatok na cene diela za nespotrebované dodávky a práce a to bezodkladne na výzvu objednávateľa. Zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré mu vzniknú predĺžením lehoty realizácie diela, spôsobené jeho odstúpením od zmluvy, resp. odobratím časti výkonov a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi, resp. jeho doterajšou činnosťou na stavbe a jeho nevyhnutnou opravou.
	5) V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením konečného termínu ukončenia a odovzdania diela alebo niektorého z čiastkových termínov, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,2% z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 10% z celkovej ceny diela pokiaľ zmluva neurčí mak.
	6) Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva neurčí inak.
	7) Ak zhotoviteľ neodstráni riadne oznámené vady diela (ktoré sa vyskytli v záručnej lehote) v lehote požadovanej objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur za každú vadu a každý deň omeškania až do ich odstránenia pokiaľ zmluva neurči inak.
	8) V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska vrátane likvidácie odpadu, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 300 Eur za každý deň omeškania až do riadneho splnenia povinnosti.
	9) Za každé jednotlivé zistenie prítomnosti alkoholu u zamestnanca alebo zmluvného partnera zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 500 Eur. Odmietnutie podrobiť sa vykonaniu skúšky na alkohol má rovnaké dôsledky ako zistenie alkoholu. Za každé iné jednotlivé porušenie predpisov BOZP a PO zamestnancami alebo zmluvnými partnermi zhotoviteľa zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur.
	10) Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000 Eur.
	11) Za nedodržanie povinnosti nosiť bezpečnostné reflexné ochranné vesty alebo identifikačným štítkom zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 50 Eur za každý jednotlivý prípad porušenia.
	12) Zaplatením zmluvných pokút zo strany zhotoviteľa nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku zmluvnej pokuty.
	11. Osobitné dojednania
	1) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a informáciách, ktoré sa dozvedel v súvislosti so zmluvným vzťahom s objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený obchodné tajomstvo a informácie, ktoré získal od objednávateľa pri realizácii zmluvného vzťahu využiť pre seba ani pre tretie osoby.
	2) Tieto všeobecné zmluvné podmienky a právne vzťahy vzniknuté medzi zhotoviteľom a objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Týmto je daná voľba práva zmluvných strán.
	3) Rozhodujúcim jazykom je jazyk slovenský, a to aj v prípade rozhodovania sporov s cudzím prvkom.
	4) Zmena podmienok je pre zmluvné strany záväzná len v prípade, že je písomne potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán.
	5) Zmluvné strany sa zaväzujú informovať o každej zmene, ktorá môže mať vplyv na riadne plnenie práv a povinností z uzavretej zmluvy.
	6) Za prípad tzv. vyššej moci sa nepovažujú technické, personálne ani výrobné kapacity zhotoviteľa.
	7) Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku, ktorú má voči objednávateľovi bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu tretím osobám.
	11. Záverečné ustanovenia
	1) Ak niektoré ustanovenia týchto všeobecných zmluvných podmienok nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných zmluvných podmienok. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu všeobecných zmluvných podmienok.
	2) Všeobecnými zmluvnými podmienkami je zhotoviteľ viazaný aj pri každom ďalšom zmluvnom vzťahu, predmetom ktorého je zhotovenie diela pre objednávateľa, aj pokiaľ to výslovne v budúcnosti nepotvrdí. Prípadné zmeny sa v takom prípade vzťahujú na zhotoviteľa len za predpokladá že s nimi vyjadrí súhlas.
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